



**ŚWIDNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI
w Świdnicy Spółka z o.o.**

58-100 ŚWIDNICA, ul. WROCŁAWSKA 10

www.spwik.com.pl

BANK ZACHODNI WBK S.A. | Oddział w Świdnicy - Nr 84 1090 2369 0000 0006 0200 0201

POGOTOWIE
WODOCIĄGOWE

994



CENTRALA
74 / 851 58 10

FAX

74 / 851 58 15



NIP

884 001 03 70

REGON

890621738



Oznaczenie Sądu

Sąd Rejonowy
Dla Wrocławia -
Fabrycznej
we Wrocławiu
IX Wydział
Gospodarczy
Krajowego
Rejestru Sądowego
Nr KRS - 71126



OCZYSZCZALNIA
ŚCIEKÓW

Zawiszów 5
58-100 Świdnica
tel. 74 / 851 89 50

LABORATORIUM

Zawiszów 5
58-100 Świdnica
tel. 74 / 851 89 58

AKREDYTACJA



AB 842

Kapitał Spółki
62.634.792 zł

Świdnica, dnia 11 grudnia 2017 r.

WYKONAWCY

-wszyscy-

EP Z_16_S_2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 04.12.2017 r. na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa założenia basenowego przy ul. Śląskiej w Świdnicy” znak sprawy EP Z_16_S_2017.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający informuje, że w dniu 07.12.2017 r. wpłynęły pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o poniższej treści:

Pytanie 1:

„Czy dopuszczalnym jest dostawa i montaż niecek basenowych (ściany niecki) wykonane z paneli modułowych (maksymalna długość 900 mm) ze stali nierdzewnej AISI 441 (1.4509; X2CrTiNb18) laminowanej twardym PCV? Laminowane panele stalowe byłyby dostarczone na budowę, jako gotowy system, co oznacza, że proces laminacji zachodzi w fabryce, a nie na budowie. Cała konstrukcja byłaby przykręcana, samonośna i kompletna wraz ze wszystkimi niezbędnymi profilami, wykonana ze stali AISI 470 (1.4613; X2CrTi24). Dno niecek basenowych wykonane byłoby z betonu zgodnie z geometrycznymi i tolerancyjnymi wskazaniem dostawcy basenów. Wodoszczelność zapewniona byłaby za sprawą podwójnej warstwy membrany PVC ze specjalną powłoką która jest objęta gwarancją 10 lat. Kolor basenu byłby jasnoniebieski dla wszystkich stalowych (ścian i rynien) oraz betonowych (podłogowych) powierzchni, z wyjątkiem miejsc pokrytych płytkami (jeśli miałyby takowe występować)?”

Odpowiedź Zamawiającego do pytania 1:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wykonania technologii basenów.

Pytanie 2:

„Proszę o informację na temat posiadanego pozwolenia wodno-prawnego dotyczącego eksploatacji basenu, ponieważ dokumentacja zamieszczona na stronie nie zawiera tego dokumentu.”

Odpowiedź Zamawiającego do pytania 2:

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym: Decyzja 05/16 z dnia 19.02.2016 roku.

Pytanie 3:

„Co oznacza termin zakończenia inwestycji 03.10.2019 r. ? Czy jest to jednoznaczne z zakończeniem robót budowlanych ?”

Odpowiedź Zamawiającego do pytania 3:

Zamawiający w SIWZ w rozdziale V „Termin wykonania zamówienia” w pkt 2 określa termin zakończenia robót:

„Termin ten rozumiany jest jako data podpisania końcowego protokołu odbioru robót budowlanych, przy czym, **termin zakończenia robót budowlanych obejmuje i poprzedza**: rozruch technologiczny, szkolenie obsługi, trzy miesięczny okres pierwszej eksploatacji w sezonie letnim (przez sezon letni należy rozumieć okres od 1 czerwca do 31 sierpnia, początek i koniec tego okresu może ulec przesunięciu za zgodą Zamawiającego oraz przedłożenie do akceptacji Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zakończenie wszystkich robót budowlanych umożliwiających użytkowanie obiektu uzyskane od właściwego organu w zgodzie z obowiązującym prawem”, tak więc zgodnie z postanowieniami SIWZ zakończenie robót **obejmuje i poprzedza** m.in. okres pierwszej eksploatacji w sezonie letnim. Zamawiający przez sezon letni rozumie okres od 01 czerwca do 31 sierpnia – w związku z czym najpóźniej do 31.05.2019 r. obiekt powinien być gotowy do 3-miesięcznego okresu pierwszej eksploatacji w sezonie letnim wraz z dopuszczeniem do użytkowania obiektu i z uzyskaniem od właściwych organów, w zgodzie z obowiązującym prawem, niezbędnych dokumentów. Poprzez ww. pierwszą eksploatację Zamawiający rozumie udostępnienie obiektu do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

Pytanie 4:

„Czy Inwestor posiada dodatkowe dane geologiczne dotyczące terenu basenu poza załączonymi do SIWZ, dane mogłyby wpłynąć na cenę ?”

Odpowiedź Zamawiającego do pytania 4:

Tak, Zamawiający posiada dodatkowe dane geologiczne dotyczące terenu basenu. Zamawiający zamieszcza je na stronie internetowej pn. „Opinia geologiczna. Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Śląskiej 35 w Świdnicy (dz. nr 3158-obręb Śródmieście)”.

Ustalenie ewentualnego wpływu zamieszczonych informacji na cenę pozostaje w ocenie Wykonawcy.

Pytanie 5:

„Kto będzie odpowiadał za zabezpieczenie placu budowy w trakcie trwania imprez? Jeżeli to możliwe to proszę o udostępnienie kalendarza tych imprez.”

Odpowiedź Zamawiającego do pytania 5:

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej kalendarz imprez. Teren placu budowy powinien być zabezpieczony przez Wykonawcę zgodnie z planem BIOZ, który powinien być na bieżąco konsultowany i uzgadniany z Zamawiającym i inspektorem nadzoru.

Pytanie 6:

W jaki sposób będą realizowane płatności w razie zmian harmonogramu?

Odpowiedź Zamawiającego do pytania 6:

Zgodnie z rozdziałem V „Termin wykonania zamówienia” pkt 3 SIWZ:

„Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy i uzgodni z Zamawiającym szczegółowy Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji robót.

- 1) Harmonogram winien zawierać określenie elementów dla robót, kolejność w jakiej Wykonawca proponuje je realizować oraz częściowe ceny ryczałtowe za wykonanie elementów robót.

Zamawiający ma prawo wnieść uwagi do projektu harmonogramu, które Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w ostatecznej wersji harmonogramu

- 2) Harmonogram będzie załącznikiem do umowy o roboty budowlane.

- 3) Terminy pośrednie zawarte w harmonogramie (np. tygodni od rozpoczęcia robót budowlanych przez Wykonawcę) są wiążące dla Wykonawcy. Przesunięcie terminów pośrednich z harmonogramu może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności z powodu których ich dotrzymanie nie było możliwym, po uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiającego dla zmian w harmonogramie.

- 4) Terminy wyszczególnione w harmonogramie będą na roboczo monitorowane przez osobę upoważnioną w tym zakresie przez Zamawiającego. Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień harmonogramu, koszty wszelkich opóźnień poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem poniesie Wykonawca, niezależnie od obowiązku zapłaty kary, zgodnie z zapisami § 13 wzoru umowy.”

tj. płatności będą realizowane na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu zawierającego zmiany.

PROKURENT

[Signature]
mgr inż. Lech Jankiewicz

PROKURENT

[Signature]
Małgorzata Foss