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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dla zadania pn.:
,Przebudowa i rozbudowa zatozenia basenowego przy ul. Slaskiej w Swidnicy.”

I. NAZWA | ADRES ZAMAﬂIAJKCEGO

Swidnickie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Swidnicy Sp. z o.o.
ul. Wroctawska 10

58-100 Swidnica

NIP: 884-001-03-70

REGON: 890621738

tel. 74 851 58 10, 74 851 58 36, fax 74 851 58 15

adres strony internetowej: www.spwik.com.pl

| 1L.TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA |

1.

Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.
39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2017 r,
poz. 15679 t.,j. ze zm. ) zwanej dalej ustawg PZP.

W zakresie nieuregulowanym niniejszg Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia, zwang
dalej SIWZ, zastosowanie majg przepisy ustawy PZP.

Do czynnosci podejmowanych przez Zamawiajacego i Wykonawcéw stosowac sie bedzie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017, poz. 459 z pbzn.
zm.), jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowia inacze;j.

Wartosci zamowienia nie przekracza rownowartosci kwoty okreslonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

Zamawiajacy przewiduje prowadzenie postepowania w trybie art. 24aa ustawy PZP (tzw.
procedura odwroécona).

1. INFORMACJE OGOLNE

10.

11.

. Swidnickie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Swidnicy Sp. z o.o. (dalej SPWIK) jest

czynne od poniedziatku do pigtku w godzinach od 7% do 15%, z wylgczeniem dni ustawowo

wolnych od pracy.

Nie przewiduje sie zawarcia umowy ramowe;.

Zamawiajgcy hie przewiduje zebrania Wykonawcow.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zaméwienia (art. 151 a.

ust. 1 ustawy PZP).

Rozliczenia miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg prowadzone bedg w polskich ztotych (PLN).

Nie przewiduje sie rozliczen w walutach obcych.

Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzi sie w jezyku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy

Pzp).

Wymaga sie, aby Wykonawca zdobyt wszystkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do

przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy wedtug wzoru stanowigcego

Zalagcznik nr 8 do SIWZ w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosci za wiasciwe i terminowe wykonanie catego

przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialnos¢ za jakos¢, terminowo$¢ oraz

bezpieczenstwo realizowanych zobowigzan wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

jest obowigzany, w ftrakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do

przediozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotagczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o0
podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajgcych
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wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

12.  Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okresionych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
2) gdy przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 11.

13. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

14.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

16. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 12.

16. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 15, uwaza sie za
akceptacje umowy przez zamawiajacego.

17. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

18. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 17, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 11, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

19. Przepisy ust. 10-18 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

20. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

21. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 20, dotyczy wytgcznie naleznoéci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

22. Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

23. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgtoszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 20. Zamawiajgcy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji.

24. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2) ztozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.
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25. W przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 20, zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

26. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w wust. 20, lub Kkonieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamédwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamdéwienia
publicznego przez zamawiajgcego.

27. Do solidarnej odpowiedzialnosci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

28. Zamawiajgcy okresla nastepujgce wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez
Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) tre$¢ umowy o podwykonawstwo nie moze staé w sprzeczno$Sci z podpisang umowg
zasadnicza,

2) w umowach o podwykonawstwo nalezy uwzgledni¢ nie dtuzszy niz 30-dniowy termin
ptatnosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom oraz
przedstawi¢ zasady zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce, uwarunkowane
przedstawieniem przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw dowoddw,
potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom,

3) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywaé zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania) czesci wynagrodzenia podwykonawcy,

4) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywac progu warto$ci minimalnej prac, powyzej
ktérego podwykonawca uprawniony jest wystawi¢ fakture,

5) wynagrodzenie podwykonawcy nalezy ustali¢ sie w kwocie brutto, uwzgledniajacej wszystkie
podatki i optaty, w tym podatek VAT,

6) w umowach o podwykonawstwo nalezy uwzglednié¢ okres odpowiedzialnosci podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy za wady, tak aby nie byt on krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego i odpowiadat zakresowi
odpowiedzialnosci przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajgcego,

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedstawienia kserokopii
optaconej aktualnej polisy OC obejmujacej odpowiedzialnos¢ kontraktowg (niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie zobowigzan) opiewajgca na sume gwarancyjng w wysoko$ci nie
mniejszej niz 80% wartosci umowy o podwykonawstwo,

8) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy podwykonawca
lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajgcemu w
trakcie realizacji niniejszej umowy projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

9) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy podwykonawca
lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia
zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczyé zgode wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany,

10) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

v. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

4.1 PRZEDMIOT ZAMOWIENIA




1.

2.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia dla zadania pn.:
,Przebudowa i rozbudowa zatozenia basenowego przy ul. Slaskiej w Swidnicy.”

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robét budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego

pn.: ,Przebudowa i rozbudowa zatozenia basenowego przy ul. Slaskiej w Swidnicy”.

Skrocony opis zamierzenia budowlanego:

Przebudowa i rozbudowa zatozenia basenowego przy ulicy Slgskiej 35-37 w Swidnicy na

dziatkach nr 3156, 3157 i 3158 bedzie polega¢ na wykonaniu robdt budowlanych wszystkich

branz zwigzanych z:

— przebudowa istniejgcych niecek zelbetowych otwartego basenu miejskiego z towarzyszaca
infrastruktura i technologia,

— przebudowg i rozbudowg istniejgcych obiektéw kubaturowych o przeznaczeniu
administracyjno-socjalnym i hostelowym wraz elementami zagospodarowania terenu.

W szczegolnosci prace budowlane beda obejmowac przebudowe starych niecek zelbetowych

na nowe niecki basenowe ze stali nierdzewnej z przeznaczeniem na basen ptywacki, 3 baseny

rekreacyjne i brodzik dla dzieci o tgcznej powierzchni lustra wody ok. 3700 m2 wraz

wyposazeniem, urzgdzeniami, instalacjami, przytaczami oraz infrastrukturg towarzyszgca. Przy

basenach zostanie zainstalowany wodny plac zabaw dla dzieci. Ponadto zostang

przebudowane budynki ,A”, ,E", ,F" i ,G” na potrzeby zaplecza basenéw i hostelu, budynek ,H”

na potrzeby technologiczne basendw oraz nadbudowany administracyjny budynek ,B”.

Nowoprojektowane budynki ,C" i ,D” beda stanowi¢ strefe wejsciowg na basen oraz spetniaé

funkcje administracyjno-szkoleniowe. Zagospodarowanie terenu obejmuje réwniez budowe

placu zabaw dla dzieci, oswietlenie i ogrodzenie terenu, obiekty matej architektury, place,

chodniki, schody terenowe, nasadzenia i tereny zielone.

Przebudowane i rozbudowane obiekty budowlane wraz z infrastrukturg beda spetniaé wszelkie

wymagania zgodnie z obowigzujgcym prawem pozwalajgce na ich wtasciwg i bezpieczng

eksploatacje.

UWAGA!
> Przedmiot zamoéwienia nie obejmuje usuniecia drzew i krzewéw wymienionych w decyzji nr

93/2016 z dn. 23 maja 2016r. Kosztéw ww. wycinki nie nalezy uwzglednia¢ przy

kalkulowaniu ceny oferty.
Przedmiot niniejszego zamoéwienia bedzie realizowany w oparciu o umowe, dokumentacje
projektowg — w szczegolnosci projekt budowlany, projekty wykonawcze oraz dokumentacje
przetargowa, zgodnie z wiedzg budowlang oraz przepisami szczegdtowymi.
Teren objety inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkow lecz zlokalizowany jest w strefie
ochrony uktadu urbanistycznego, ochrony oraz rewaloryzacji zatozeh parkowych i cmentarzy
oraz granicy strefy ekspozycji posredniej chronigcej sylwete zabudowy miasta.
Przedmiot zamowienia zostat szczegdtowo opisany w dokumentacji projektowej, sporzgdzonej
przez ARCHIPROJEKT Wiodzimierz Bana$, Lubin ul. M. Sktodowskiej-Curie 88, obejmujacej
min.:

1) Projekt budowlany,

2) Projekty Wykonawcze,

3) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,

4) Przedmiary robét.
Dokumentacja projektowa, o ktérej mowa powyzej, stanowigca Zatgcznik nr 9 do SIWZ znajduje
sie na stronie internetowej Zamawiajgcego www.spwik.com.pl w katalogu Przetargi - biezace.
Dokumentacja projektowa w wersji papierowej jest do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego —
SPWIK ul. Wroctawska 10, 58-100 Swidnica.
Przedmiar robét jest materiatem pomocniczym i poglagdowym, nie stanowi samodzielnego opisu
przedmiotu zamdwienia i nie nalezy mu przypisywac roli funkgcji, o ktorych mowa w § 4 ust.1 pkt.
3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 tj.).
Przedmiary robét zatgczone sg w celu utatwienia dokonania wyceny oferty przez Wykonawce.
Przedmiaréw nie nalezy wypetnia¢ ani zatagczaé do oferty.
Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy, w
celu potwierdzenia ceny ofertowej, dostarczy Zamawiajgcemu Szczegdétowy Kosztorys.
Wykonawca opracuje ww. Szczegoétowy Kosztorys w oparciu o dokumentacje projektowg
udostepniang przez Zamawiajagcego oraz zapisy w SIWZ, w formie okreslongj
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Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (...) Dz. U. nr 130 z 2004 r. poz. 1389.

10. Poniewaz obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, Szczegdtowy
Kosztorys bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia w przypadku
odstgpienia od umowy, bedzie on takze podstawg do rozliczania ,robét zaniechanych”
i ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu
zamébwienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na
podstawie art 144 ust.1 pkt 2 Ustawy PZP. Zostato to opisane w rozdz. XVIII SIWZ.

11. Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia doktadnej ilosci robét. llos¢ robét w Przedmiarach
robot Wykonawca winien skorygowa¢ do wielkosci rzeczywistej, obliczonej na podstawie
dokumentacji, wtasnych pomiaréw i analiz.

12. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania ,robot zamiennych” w stosunku do tych przewidzianych
dokumentacjg projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru
robét przepisami, wykonania przedmiotu zamoéwienia okreslonego w rozdz. IV ust.4.1 SIWZ.

13. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania czesci (elementéw) przedmiotu
zamoéwienia przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na
dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamoéwienia okreslonego w rozdz. 1V
ust. 4.1 SIWZ — tzw. ,rob6t zaniechanych”. Sposéb wyliczenia wartosci tych robét okresla
rozdz. XVIII SIWZ.

UWAGA!

Przedmiot zamowienia realizowany jest w porozumieniu z zarzgdcg oraz wtascicielami terenu.
Wykonawca winien przewidzie¢ ewentualne koszty wynikajgce z realizacji przedmiotu zamowienia
w koordynacji z zarzgdcg i wtascicielami terenu i objac¢ je ryczattowa ceng ofertowa.

14. Przedmiot zamowienia bedzie realizowany w oparciu o:

1) Umowe,

2) Dokumentacje projektowa, o ktérej mowa w ust.5,

3) Dokumentacje przetargowa, tj. dokumentacje sporzadzong i udostepniong Wykonawcom przez
Zamawiajacego na potrzeby przeprowadzenia niniejszego post¢powania przetargowego,
obejmujaca w szczegdlnosci SIWZ wraz z zatacznikami do niej oraz wszelkimi zmianami i
dodatkowymi ustaleniami wyniklymi w trakcie procedury przetargowej stanowiacymi integralna
czesé¢ SIWZ, wyszczegélnionymi we wszystkich przestanych i umieszczonych na stronie
internetowej Zamawiajacego pismach.

15.  Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zorganizowania placu budowy ( w szczegolnoéci: zaplecze, pobér energii, wody,
dozorowanie). Wykonawca, przed podpisaniem umowy, przedstawi Zamawiajgcemu do
akceptacji plan zagospodarowania budowy ze szczegdlnym wskazaniem drég
transportowych i placow magazynowych. Wykonawca planujgc organizacje placu budowy
ma obowigzek uwzgledni¢ funkcjonowanie pola kampingowego i namiotowego, w okresie
od kwietnia do pazdziernika oraz catoroczne funkcjonowanie Domu Wycieczkowego.
Zamawiajgcy zaleca aby droga transportowa prowadzaca do terenu budowy zostata
wytyczona z wykorzystaniem docelowego wej$cia gtdbwnego na teren obiektu (pomiedzy
budynkami C i D).

2) oznakowania miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
i utrzymywania tego oznakowania w nalezytym stanie przez caty czas budowy,

3) obstugi geodezyjnej budowy a w szczegdlnosci wykonywania inwentaryzacji w stanie
odkrytym oraz wykonania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej dla prac
zrealizowanych w ramach przedmiotu zaméwienia, ktérej oryginat nalezy zlozy¢ do
Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Swidnicy, a kopie do Zamawiajgcego.

Wytyczne do wykonania inwentaryzacji zawiera Zafgcznik nr 10 do SIWZ WYTYCZNE W
ZAKRESIE OBStLUGI GEODEZYJNEJ i Zatgcznik nr 11 do SIWZ ,SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAtOZENIA OSNOWY GEODEZYJNEJ.”

4) biezgcego wywozu materiatow nieuzytecznych z terenu budowy na skfadowisko odpaddéw

oraz iich unieszkodliwienie o ile bedzie to konieczne.



5)

6)

7)
8)

9)
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utrzymania w czystosci drég publicznych, po ktérych bedzie odbywat sie ruch pojazdéw
budowy i transportujgcych materiaty, wykonania inwentaryzacji i przegladu stanu zerowego
drég przeznaczonych do transportu oraz ustalenia z odpowiednimi zarzadcami sposobu
korzystania z  uzgodnionych drég. W  przypadku ewentualnych roszczen
odszkodowawczych administratoréw i zarzadcéw za zniszczenie drég i ulic przez transport
budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt, ktéry nie bedzie
podlegat odrebnej zaptacie i jest wliczony w cene kontraktowa.

wykonania inwentaryzacji i przegladu nieruchomosci w sasiedztwie wykonywanych robét.
W przypadku ewentualnych roszczenh odszkodowawczych wiascicieli nieruchomosci
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na witasny koszt, ktéry nie bedzie podlegat
odrebnej zaptacie i jest wliczony w cene kontraktows.

uporzadkowanie i doprowadzenie do stanu pierwotnego placu budowy i terenu
sgsiadujgcego z placem budowy po zakonczeniu wszystkich robo6t objetych zamoéwieniem.
niezwtocznego zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach lub nowych
okolicznosciach wyniktych w trakcie prowadzenia robot,

sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przed przekazaniem placu budowy,

10) przeprowadzenia Rozruchu Technologicznego. Rozruch ma by¢é prowadzony do

osiggniecia wymaganych projektem lub obowigzujgcym prawem parametroéw technicznych i
jakosciowych i powinien sie zakohczy¢ przed oddaniem do uzytkowania / otwarcia obiektu.
Rozruch prowadzony bedzie w ramach realizacji zadania na koszt Wykonawcy, w tym w
szczegolnodci  koszt niezbednej obsady pracownikow, medidw, materiatow
technologicznych, préb, badan. Minimalny sktad komisji rozruchowej zostanie
zatwierdzony przez Zamawiajgcego przed rozruchem. Szczego6towy harmonogram
rozruchu wraz Instrukcja Rozruchu winien zostaé¢ przedtozony do Zamawiajgcego nie
pdzniej niz na 3 miesigce przed rozruchem. Zamawiajacy z Wykonawcg ustalg skiad
komisji rozruchowej na min. 1 miesigc przed przystgpieniem do rozruchu. Proponowany
zakres Rozruchu Technologicznego: rozruch mechaniczny, hydrauliczny, technologiczny,
rozruch AKPIA, rozruch urzadzen i sieci energetycznych, probna eksploatacja, zgtoszenie
gotowosci obiektu.

11)wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu Instrukcji Eksploatacji wszystkich elementéw (np.

niecek) oraz obiektu (w szczegdlnosci w zakresie postepowania po zakonczeniu sezonu,
przerwy zimowej, rozruchu przed sezonem).Wykonanie i przekazanie ww. Instrukciji
Eksploatacji jest jednym z warunkéw dokonania odbioru zadania.

12) Wykonania i przekazania Zamawiajgcemu Instrukcji Bezpieczenstwa oraz Analizy

Zagrozen (w tym identyfikacji miejsc, w ktorych wystepuje zagrozenie dla bezpieczenstwa
0s6b wykorzystujacych obszar wodny do ptywania, kapania, uprawiania sportu lub rekreaciji
na basenie odkrytym zlokalizowanym w Swidnicy przy ul. Slgskiej). Instrukcja
Bezpieczenstwa oraz Analiza Zagrozenh winna by¢ wykonana we wspétpracy z wtasciwymi
organami (policja, WOPR, inne) na podstawie:

- Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczenstwie os6b przebywajgcych na
obszarach wodnych i wtasciwych rozporzadzeniach Ministra Spraw Wewnetrznych
tj.

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie sposobu oznakowania i
zabezpieczania obszaréw wodnych oraz wzoréw znakéw zakazu, nakazu oraz
informacyjnych i flag (Dz. U. z 2012 r. poz. 286);

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych liczby ratownikéw wodnych zapewniajgcych statg  kontrole
wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 108);

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie wymagan dotyczgcych
wyposazenia wyznaczonych obszaréw wodnych w sprzet ratunkowy i pomocniczy,
urzadzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzet medyczny, leki i artykuty
sanitarne (Dz. U. z 2012 r. poz. 261).

Wykonanie i przekazanie ww. Instrukcji Eksploatacji jest jednym z warunkéw dokonania
odbioru zadania.

13) przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiajgcego o0s6b z obstugi urzgdzen

wybudowanych i zamontowanych w obiekcie przez Wykonawce i na jego koszt,
potwierdzone stosownym protokotem.
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14) prowadzenie eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody przez okres 3 miesigcy przy petnym
obcigzeniu uzytkowym w okresie letnim. W zakres eksploatacji wchodzi: zapewnienie
obstugi stacji w ilosci 2 oséb na zmiane, dostawa reagentéw chemicznych niezbednych dla
prawidtowej pracy obiektu, zapewnienie czesci zamiennych w okresie prowadzenia
eksploatacji (bez kosztow poboru wody, odprowadzenia $ciekow oraz zuzycia pradu
elektrycznego). Odbiér koncowy odbedzie sie po zakonczeniu przez Wykonawce www.
eksploatacji — po sezonie letnim.

15)wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu Instrukcji PPOZ dla przebudowanego obiektu
oraz zakup i montaz na koszt Wykonawcy wszystkich materiatéw (tablice ostrzegawcze,
naklejki, opisy itp.) oraz sprzetu PPOZ i sprzetu BHP na terenie catego obiektu i we
wszystkich pomieszczeniach, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonanie
i przekazanie ww. Instrukcji PPOZ jest jednym z warunkéw dokonania odbioru zadania.

16) zaprojektowanie i oznakowanie ewentualnej drogi ewakuacji.

17)wykonywania wszelkich, innych czynnosci wynikajgcych ze specyfiki danych robot.

Uwagal

> Prace budowlane bedg prowadzone na catym obszarze objetym przedmiotem zamoéwienia w
sposo6b pozwalajacy na utrzymanie ruchu obstugujacego przylegte tereny. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia dostepu do wszystkich nieruchomosci dla oséb
pieszych przez caly okres trwania budowy a takze, w miare mozliwosci
technologicznych, do umozliwienia przez ten okres dojazdu do nieruchomosci oraz
dostaw towaru; jezeli ze wzgledéw technologicznych zaistnieje koniecznos¢ wstrzymania
dojazdu do nieruchomosci - Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest do
poinformowania o tym fakcie zainteresowane strony.

> W razie organizacji przez Zamawiajgcego imprezy zwigzanej z uzytkowaniem
przebudowywanego obiektu, Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem, na czas trwania
imprezy przerwie roboty umozliwiajgc jej przeprowadzenie. O dacie imprezy Wykonawca
zostanie zawiadomiony przez Zamawiajgcego na 3 dni przed jej planowanym rozpoczeciem.
Harmonogram imprez dostepny u Zamawiajgcego.

> Wszelkie prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu (kable teletechniczne, energetyczne,
przewody kanalizacyjne, wodociggowe, gazowe) nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem
przedstawiciela, wskazanego przez wiasciciela sieci. Przed rozpoczeciem robét
przebiegajacych w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu, nalezy probnymi przekopami ustali¢
potozenie tych sieci.

» Zamawiajgcy zachowuje prawo dostepu do terenu budowy dla wskazanych przez siebie innych
wykonawcow (np. Zaktad Gazowniczy w Watbrzychu, Zaktad Energetyczny, spofki
telekomunikacyjne), w celu realizacji przez tych wykonawcéw wtasnych zadan inwestycyjnych i
prowadzenia robdt na podstawie odrebnych pozwolern na budowe lub zgtoszenia robdt,
wytgczonych z przedmiotu niniejszej umowy.

4.2 WSPOLNY St OWNIK ZAMOWIEN PUBLICZNYCH CPV:

45 212212-5 Roboty budowlane w zakresie budowy basenéw ptywackich

45 100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45 110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

45 111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45 000000-7 Roboty budowlane

45 111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45 111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45 200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

45 210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45 311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45 311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45 312100-8 Instalowanie pozarowych systemdw alarmowych

45 231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggow
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45 231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow

45 331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i kanalizacyjnych
45 331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45 223100-7 montaz konstrukcji metalowych

45 223210-1 roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45 232430-5 roboty w zakresie uzdatniania wody.

4.3. INNE POSTANOWIENIA

1

ahw

Uzyte w dokumentacji przetargowej nazwy wiasne urzadzen i materiatow okreslajg jedynie
minimalne oczekiwane parametry jakoSciowe oraz wymagany standard i wyglad. Mogg by¢
zastgpione przez inne réwnowazne, z tym, ze obowigzek udowodnienia réwnowazno$ci nalezy
do Wykonawcy.

SSTWIORB oraz inne dokumenty udostepnione Wykonawcom przez Zamawiajgcego stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentdédw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w
umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢
zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego i dokumentacji.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.

Zamawiajgcy hie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1
pkt. 6 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesSci zamowienia na roboty budowlane lub ustugi.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia (art. 29
ust. 3a ustawy Pzp):

1)Roboty ziemne, rozbidérkowe i demontazowe

2)Roboty przy budowie i przebudowie obiektéw kubaturowych

3)Roboty wodno-kanalizacyjne i instalacyjne

4)Roboty elektroenergetyczne

5)Roboty budowlane wykonczeniowe

6)Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych.

7)Roboty technologiczne.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia najp6zniej w dniu podpisania umowy
ztgcznika zawierajgcego sktad osobowy tychze pracownikow; zatgcznik musi byé aktualizowany
na biezgco tj. za kazdym razem, gdy dojdzie do zmiany personalnej na budowie. Wymaganie
powyzsze zwiera réwniez ,\Wzor umowy” - Zafgeznik nr 8 do SIWZ.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujacy czynnosci w zakresie jak w ust. 6,
bedg zatrudnieni na umowe o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. —
Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 tj .ze zm.).

10 Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia w/w oséb przez caty okres

realizacji wykonywanych przez niego czynnosci, w szczegélnosci poprzez:

1) przedstawienie przez Wykonawce kopii zanonimizowanych uméw (anonimizacja nie dotyczy
imienia i nazwiska pracownika, terminu zawarcia umowy, okresu na jaki zostata zawarta,
wymiaru umowy) zawartych przez Wykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnoséci, o
ktérych mowa w ust.7 w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 7 dni
roboczych,

2) okazanie dokumentéw potwierdzajgcych biezace optacanie sktadek i naleznych podatkow z
tytutu zatrudnienia w/w oséb, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz
7 dni roboczych,

3) sprawdzenie czy roboty budowlane beda wykonywane przez osoby wymienione w
odpowiednim zatgczniku do umowy, ktére zostaty wskazane przez Wykonawce.

10
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11 Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 10 pkt 1 i 2, bedzie
traktowane jako niewypetnienie obowiazku zatrudnienia pracownikédw na podstawie umowy o
prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kar umownych w wysokos$ci okreslonej w §13, ust. 1,
pkt 9 i 10 wzoru umowy zatgczonego do SIWZ, a takze zawiadomieniem Parnstwowej Inspekciji
Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z osobami wykonujgcymi prace na warunkach
okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowg cywilnoprawna.

12 Kontrola, o ktérej mowa w ust. 10 moze byc przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia
Wykonhawcy.

V.TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

=N

Zakonczenie realizacji przedmiotu zamowienia ustala sie na 3.10.2019 r.

2. Termin ten rozumiany jest jako data podpisania koncowego protokotu odbioru robét
budowlanych, przy czym, termin zakonczenia robét budowlanych obejmuje i poprzedza:
rozruch technologiczny, szkolenie obstugi, trzy miesieczny okres pierwszej eksploatacji w
sezonie letnim (przez sezon letni nalezy rozumie¢ okres od 1 czerwca do 31 sierpnia,
poczatek i koniec tego okresu moze ulec przesunieciu za zgodg Zamawiajgcego) oraz
przedtozenie do akceptacji Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych zakonczenie
wszystkich robdt budowlanych umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu uzyskane od
wiasciwego organu w zgodzie z obowigzujgcym prawem.

3. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy i uzgodni z Zamawiajgcym szczegotowy

Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji robét.

1) Harmonogram winien zawiera¢ okreslenie elementéw dla robét, kolejnos¢ w jakiej
Wykonawca proponuje je realizowaC oraz czeSciowe ceny ryczattowe za wykonanie
elementdéw robot. Zamawiajgcy ma prawo wnieS¢ uwagi do projektu harmonogramu, ktére
Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w ostatecznej wersji harmonogramu

2) Harmonogram bedzie zatgcznikiem do umowy o roboty budowlane.

3) Terminy posrednie zawarte w harmonogramie (np. .... tygodni od rozpoczecia robét
budowlanych przez Wykonawce) sg wigzace dla Wykonawcy. Przesunigecie termindw
posrednich z harmonogramu moze nastgpi¢ wytacznie w przypadku wystgpienia okolicznosci
z powodu ktérych ich dotrzymanie nie byto mozliwym, po uprzedniej, pisemnej akceptacii
Zamawiajgcego dla zmian w harmonogramie.

4) Terminy wyszczegélnione w harmonogramie bedg na roboczo monitorowane przez osobe
upowazniong w tym zakresie przez Zamawiajgcego. Je$li Wykonawca nie dotrzyma
postanowien harmonogramu, koszty wszelkich opdznien poniesione przez Zamawiajagcego w
zwigzku z opéznieniem poniesie Wykonawca, niezaleznie od obowigzku zapfaty kary,
zgodnie z zapisami  § 13 wzoru umowy.

4. Wykonawca rozpocznie roboty budowlane bez zbednej zwtoki i nastepnie bedzie prowadzit
roboty z nalezytym pospiechem i bez opdznienia , aby ukohczyé je w terminie oznaczonym w
ust. 1 wliczajagc w to czas konieczny na przeprowadzenie préb, sprawdzen, pomiaréw oraz
czynnosci okreslonych w ust. 2.

VL. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegac¢ sie Wykonawcy, ktérzy:
1.1 nie podiegaja wykluczeniu,
1.2 spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:
1.2.1 sytuaciji ekonomicznej i finansowej - Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze:

a) posiada srodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowg w wysoko$ci minimum & 000 000 zt
(stownie: pie€ milionéw ztotych),

b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia, na sume
gwarancyjng nie mniejszg niz 3 000 000 zt (stownie: trzy miliony ztotych),

c) posiadat w kazdym roku dziatalnoéci, za okres nie dtuzszy niz ostatnie trzy lata
obrotowe — a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — za ten okres,
minimalny roczny obrét w wysokosci 15 000 000 zt, w tym minimalny roczny obrét w
obszarze objetym zamowieniem (zwigzany z dziatalnoscig w zakresie realizacji robot
budowlanych) w wysokosci minimum 10 000 000 zt.
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1.2.2 zdolnosci zawodowe| - Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze:

a) dysponuje lub bedzie dysponowaé osobami zdolnymi do realizacji zamowienia, tj.:

1. kierownikiem budowy — kierownikiem robét w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej, ktéry posiada uprawnienia budowlane bez ograniczei do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej, minimum 3 lata
doswiadczenia w petnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
wyksztatcenie wyzsze,

2. kierownikiem robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, ktéry posiada uprawnienia budowlane bez ograniczen do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, minimum 3 lata do$wiadczenia w petnieniu samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, wyksztatcenie wyzsze,

3. kierownikiem robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, ktéry posiada uprawnienia
budowlane bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, minimum 3 lata do$wiadczenia w petnieniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, wyksztatcenie wyzsze,

Nie dopuszcza si¢ w ramach powyzszego warunku petnienia funkcji kierownika

robot w wiecej niz jednej specjalnosci.

Przez uprawnienia nalezy rozumiec: uprawnienia budowlane, o ktérych mowa w

ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 poz. 1332) oraz zgodnie

Z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 poz. 1278)

lub odpowiadajgce im uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio

obowigzujgcych przepisow prawa. W przypadku Wykonawcow zagranicznych
dopuszcza sie réwnowazne kwalifikacje zdobyte w innych panstwach na zasadach

okre$lonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z

uwzglednieniem postanowien ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania

kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czionkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.

z 2016 poz. 65).

b) posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie, tj. w okresie ostatnich pigciu lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy —
w tym okresie, zrealizowat wszystkie roboty budowlane, o warto$ciach i
parametrach wskazanych ponizej tj.:

1. jedna robota budowlana polegajaca na budowie lub przebudowie obiektu
uzytecznosci publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym (np. odkryty
basen lub otwarta ptywalnia lub park wodny lub kryta ptywalnia) o
powierzchni zabudowy obiektéw budowlanych co najmniej 5000 m? oraz

2. dwie roboty budowlane polegajace na budowie lub przebudowie niecek
basenowych o tacznej powierzchni lustra wody co najmniej 1500 m? wraz z
technologia oczyszczania wody basenowej, o wartosci rob6t minimum
10 000 000 zt kazda, przy czym jedna osobna niecka basenowa winna by¢
wykonana ze stali nierdzewnej nie moze by¢ mniejsza niz 1000 m?,

Przez budowe nalezy rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okre$lonym migjscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

Przez przebudowe nalezy rozumieé¢ wykonywanie robot budowlanych, w wyniku ktérych nastgpuje
zZmiana parametrow uZytkowych lub technicznych istnigjgcego obiektu budowlanego, z wyjatkiem
charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko$¢, dfugosc,
szeroko$¢ bad? liczba kondygnacji;

2. Zamawiajgcy moze, na kazdym etapie postepowania, uznaé, ze Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobow zawodowych Wykonawcy w inne
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przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje

zamowienia.

3. W przypadku Wykonawcoéw wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia warunki, o
ktérych mowa w rozdz. VI, ust. 1, pkt.1.2 niniejszej SIWZ zostang spetnione wytacznie jezeli:

1) warunek, o ktéorym mowa w rozdz. VI, ust. 1, pkt. 1.2.2 lit. b) 2. SIWZ, nie podlega
sumowaniu.

2) warunki, o ktérych mowa w rozdz. VI, ust. 1, pkt. 1.2.1 lit. a) i b) oraz pkt 1.2.2 lit a) SIWZ
podlegajg sumowaniu.

3) Warunek, o ktérym mowa w rozdz. VI, ust.1, pkt. 1.2.1 lit. ¢) SIWZ nie podlega sumowaniu,
tzn. warunek musi spetnia¢ samodzielnie jeden z Wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o
zamowienie.

4. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow, o ktérych mowa w rozdz. VI, ust.
1, pkt. 1.2 niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamowienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach zawodowych lub sytuacji ekonomicznej
innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw
prawnych.

5. Zamawiajgcy jednoczesnie informuje, iz ,stosowna sytuacja’ o ktérej mowa w rozdz. VI. 4)
niniejszej SIWZ wystapi wytgcznie w przypadku kiedy:

a) Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow udowodni
Zamawiajgcemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotéw, w szczegblnosci przedstawiajgc zobowigzanie (Zatgcznik nr 5 do SIWZ) tych
podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji
zamowienia,

b) Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci zawodowe
lub ich sytuacja finansowa i ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1, pkt 13-22,

c) w odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Ilub
doswiadczenia, Wykonawcy mogg polegaé na zdolnosciach innych podmiotow, jesli
podmioty te zrealizujg roboty budowlane do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane,

d) Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej i ekonomicznej innych podmiotéw,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw, za
szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw,
chyba Ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy,

e) jezeli zdolnosci zawodowe lub sytuacja ekonomiczna, podmiotu, o ktérym mowa w ust. 1, nie
potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkoéw udziatu w postepowaniu lub zachodza
wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, zamawiajacy zgda, aby Wykonawca w
terminie okreslonym przez Zamawiajgcego:

zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czeSci zamodwienia, jezeli wykaze
zdolnosci zawodowe lub sytuacje ekonomiczng, o ktérych mowa w ust. 1.

‘ VIL. PRZEStANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY

1. Obligatoryjne przestanki wykluczenia Wykonawcy okre$lono w art. 24 ust. 1 pkt 12+23 ustawy
Pzp., zgodnie z ktérymi wyklucza sie:
1) Wykonawce, ktory nie wykazat spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub nie
zostat zaproszony do negocjacji lub ztozenia ofert wstepnych albo ofert, lub nie wykazat
braku podstaw wykluczenia;
2) Wykonawce bedgcego osoba fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:
a) o ktérym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz.
U. Nr 88, poz. 553, z pdzn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o ktéorym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. — Kodeks karny,

¢) skarbowe,
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d) o ktérym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

3) Wykonawce, jezeli urzedujgcego cztonka jego organu zarzgdzajgcego lub nadzorczego,
wspolnika spotki w spoétce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spoétce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomochie skazano za
przestepstwo, o ktérym mowa w pkt 2;

4) Wykonawce, wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sgdu lub ostateczng decyzje
administracyjna o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkéw,
opfat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci;

5) Wykonawce, ktory w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa
wprowadzit zamawiajgcego w btgd przy przedstawieniu informacji, ze nie podlega
wykluczeniu, spetnia warunki udziatu w postepowaniu lub kryteria selekgiji, lub ktéry zatait
te informacje lub nie jest w stanie przedstawi¢ wymaganych dokumentéw;

6) Wykonawce, ktéry w wyniku lekkomys$lnosci lub niedbalstwa przedstawit informacje
wprowadzajgce w btad Zamawiajagcego, mogace mie¢ istotny wptyw na decyzje
podejmowane przez zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia;

7) Wykonawce, ktéry bezprawnie wptywat lub prébowat wplyngé na czynnosci
zamawiajgcego lub pozyska¢ informacje poufne, mogace da¢ mu przewage w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia;

8) Wykonawce, ktéry brat udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie zamdwienia
lub ktoérego pracownik, a takze osoba wykonujgca prace na podstawie umowy zlecenia, o
dzieto, agencyjnej lub innej umowy o $wiadczenie ustug, brat udziat w przygotowaniu
takiego postepowania, chyba Zze spowodowane tym zakidcenie konkurencji moze byé
wyeliminowane w inny sposéb niz przez wykluczenie wykonawcy =z udziatu w
postepowaniu;

9) Wykonawce, ktéry z innymi wykonawcami zawart porozumienie majgce na celu
zaktocenie konkurenciji miedzy wykonawcami w postepowaniu o udzielenie zamowienia,
co zamawiajacy jest w stanie wykazac za pomocg stosownych srodkow dowodowych;

10) Wykonawce bedacego podmiotem zbiorowym, wobec ktérego sad orzekt zakaz
ubiegania sie 0 zamoéwienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002
r. o odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozbg kary (Dz.
U.z2015r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437);

11) Wykonawce, wobec ktérego orzeczono tytutem $rodka zapobiegawczego zakaz
ubiegania sie¢ o zamowienia publiczne;

12) Wykonawcow, ktorzy nalezgc do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentoéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i
1634), ztozyli odrebne oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu, chyba ze wykaza, ze istniejace miedzy nimi powigzania nie prowadzg
do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia.

2. Podstawy do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamédwienia Wykonawcy stosownie

do tresci art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

Dodatkowo Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy:

1YW stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w

postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majatku lub sad zarzgdzit likwidacje jego majgtku w trybie art. 332 ust.1
ustawy z dnia 15 maja 2015r. — Prawo Restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015r. poz.978, 1259,
1513,1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub ktérego upadtos¢ ogtoszono, z wyjatkiem
wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje
majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust.1
ustawy z dnia 28 lutego 2003r. — Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2015r. poz. 233,978,1166,
1259 oraz z 2016 r. poz.615).

VIl. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH |
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SPELNIANIE WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA.

Do oferty kazdy Wykonawca musi dotgczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenia:

1) w zakresie wskazanym w Zafgczniku nr 2 do SIWZ - informacje zawarte w o$wiadczeniu
bedg stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu,

2) w zakresie wskazanym w Zafgczniku nr 3 do SIWZ - informacje zawarte w o$wiadczeniu
bedg stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca spetnia warunki udziatu w
postepowaniu.

3) w zakresie wskazanym w Zafgczniku nr 4 do SIWZ - o korzystaniu przy wykonywaniu
zamowienia z podwykonawcow.

W przypadku wspélnego ubiegania sie o zamoéwienie przez Wykonawcdéw o$wiadczenia, o

ktérych mowa w ust. 1, pkt 1-2 powyzej sktada kazdy z Wykonawcédw wspdlnie ubiegajgcych

sie o zaméwienie. Oswiadczenia te majg potwierdza¢ brak podstaw do wykluczenia oraz
spetnianie warunkéw udziatlu w postepowaniu w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcow
wykazuje spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu.

Zamawiajgcy zgda aby Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z

udziatu w postepowaniu ztozyt oSwiadczenie o ktérym mowa w ust. 1.pkt 3)

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje sie

na ich zasoby - warunkéw udziatu w postepowaniu skfada takze o$wiadczenie o ktérym mowa

w ust. 1i 2, dotyczace tych podmiotow.

Ponadto kazdy Wykonawca musi do oferty dotaczyé:

1) pelnomocnictwo ztozone w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej notarialnie.

a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z wtasciwego
rejestru — petnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia
umowy.

b) w przypadku podmiotéw wystepujgcych wspdlnie petnomocnictwo podpisane przez
upowaznionych przedstawicieli kazdego z podmiotéw wystepujacych wspolnie, do
reprezentowania w postepowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp).

2) pisemne zobowigzanie innego podmiotu, na zasobach ktérego polega Wykonawca, do
oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zaméwienia —
Zalgcznik nr 5 do SIWZ.

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informac;ji, o ktérej
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznosci
lub braku przynalezno$ci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp. Wraz ze ztozeniem o$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze
powigzania z innym Wykonawcg nie prowadzg do zaktécenia konkurencji w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia.

7. Zamawiajacy przed udzieleniem zaméwienia wezwie wykonawce, ktorego oferta zostata
najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na
dzien ztozenia nastepujacych o$wiadczen lub dokumentow:

a.

informacja z banku lub spdfdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowe] potwierdzajgcej
wysoko$¢ posiadanych srodkéw finansowych lub zdolno$é kredytowg Wykonawcy, w okresie
nie wczesniejszym niz 1 miesiac przed uptywem terminu sktadania ofert,

dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na
sume gwarancyjng okreslong przez Zamawiajgcego,

Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze ztozyé wymaganych przez
Zamawiajgcego dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2, Zamawiajgcy dopuszcza ziozenie
przez Wykonawce innych dokumentéw, o ktérych mowa z art. 26 ust. 2c ustawy PZP.

oswiadczenie Wykonawcy dot. minimalnego rocznego obrotu, zgodnie ze wzorem -
Zatgcznik nr 3A do SIWZ.

wykaz robét budowlanych wykonanych nie wcze$niej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu skfadania ofert w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
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jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania
i podmiotow, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem dowoddw
okre$lajacych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci
prawidtowo ukonhczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw - inne dokumenty,

e. wykaz osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego, w
szczegodlnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztafcenia
niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez
nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami,

f. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i
21 ustawy wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert,

g. oswiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkoéw, opfat lub skfadek
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo — w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji — dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzgcego porozumienia w sprawie
sptat tych naleznosci,

h. oswiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem $rodka zapobiegawczego
zakazu ubiegania sie 0 zamoéwienia publiczne,

i. odpis z wtasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej,
jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.

8. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite]
Polskiej, zamiast dokumentow, o ktérych mowa w ust. 7:

a. pkt. 7 ppkt f - sktada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny rownowazny dokument wydany przez wiasciwy organ sadowy lub
administracyjny kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 21,

b. pkt 7 ppkt i - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

9. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 8 powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania ofert.

10. Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 8, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym odpowiednio oSwiadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby,
ktorej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze
wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Przepis ust. 9 stosuje sie odpowiednio.

11. W przypadku watpliwo$ci co do tresci dokumentu ztozonego przez wykonawce, zamawiajacy
moze zwréci¢ sie do wtasciwych organéw odpowiednio kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, o
udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu.

12. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie majg przepisy rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich moze zgdaé
zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia (Dz. U. z 2016 r., poz.
1126).

13. Jezeli wykonawca nie ztozy o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci,
o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentéw niezbednych do
przeprowadzenia postepowania, o$wiadczenia lub dokumenty sg niekompletne, zawierajg btedy
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lub budzg wskazane przez Zamawiajgcego watpliwosci, Zamawiajgcy wezwie do ich ztozenia,
uzupetnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich ztozenia
oferta wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN | DOKUMENTOW,
A TAKZE WSKAZANIE 0SOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE
Z WYKONAWCAMI

10.

11.

12.

Wszelkie zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski, wyjasnienia oraz informacje Zamawiajgcy
oraz Wykonawcy moga przekazywaé pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng. Dla ofert,
oSwiadczen i dokumentéw wymienionych  w rozdziale VIII niniejszej SIWZ (réwniez w
przypadku ich ztozenia w wyniku wezwania o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP)
dopuszczalna jest wytacznie forma pisemna.
W korespondencji kierowanej do Zamawiajacego Wykonawca winien postugiwaé sie numerem
sprawy okreslonym w SIWZ.
Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski, wyjasnienia oraz informacje przekazywane przez
Wykonawcg pisemnie winny byC skiadane na adres: Swidnickie Przedsigbiorstwo
Wodociagow i Kanalizacji w Swidnicy Sp. z o0.0. ul. Wroctawska 10, 58-100 Swidnica.
Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski, wyjasnienia oraz informacje przekazywane przez
Wykonawce drogg elektroniczng - do uptywu terminu sktadania ofert w kontaktach
elektronicznych obowigzuje adres e-mail: przetargi@spwik.com.pl.
Wysytajac informacje droga elektroniczng Zamawiajgcy i Wykonawca w zataczniku umieszcza
skan pisma podpisanego przez osoby uprawnione do wystepowania w imieniu wiasciciela lub
instytucji, a ponadto oryginat pisma zostanie niezwtocznie wystany poczts.
Wszelkie zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski, wyjasnienia oraz informacje przekazane za
pomoca faksu Ilub w formie elektronicznej wymagajg na zadanie kazdej ze stron,
niezwtocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
Wykonawca moze zwrécic sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SIWZ.
Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynie do Zamawiajacego nie pdzniej niz do korica
dnia, w ktérym uptywa potowa terminu sktadania ofert (f. 19.12.2017 roku), Zamawiajacy
udzieli wyjasnien niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uptywem terminu
sktadania ofert. Jezeli wniosek o wyja$nienie tresci SIWZ wptynie po uptywie terminu, o ktérym
mowa powyzej, lub dotyczy udzielonych wyjadnien, Zamawiajgcy moze udzielic wyjasnien
albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania. Zamawiajgcy zamiesci wyjasnienia na stronie
internetowej, na ktérej udostepniono SIWZ.
Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu skfadania wniosku, o ktérym
mowa w rozdz. IX. 8 niniejszej SIWZ.
W przypadku rozbieznoSci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ, a trescig udzielonych
odpowiedzi, jako obowigzujgcg nalezy przyjg¢ tre§¢ pisma zawierajgcego podzniejsze
os$wiadczenie Zamawiajgcego.
Osobami uprawnionymi przez Zamawiajgcego do porozumiewania sie z Wykonawcami sg:
1) w kwestiach formalnych:

a) pani Magdalena Narkowicz
2) w kwestiach merytorycznych:

a) pan Zbighiew Skapski

b) pan Andrzej Nowak.
Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, ze przepisy ustawy PZP nie pozwalajg na jakikolwiek
inny kontakt - zaréwno z Zamawiajgcym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z
Wykonawcami - niz wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, ze Zamawiajacy nie
bedzie reagowat na inne formy kontaktowania sie z nim, w szczegdlnosci na kontakt
telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

X.WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM ‘

Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium w wysokoéci 250 000 zt (stownie: dwiescie
pieédziesiat tysiecy ztotych) przed uptywem terminu sktadania ofert.
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Wadium moze by¢ wniesione w:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych, lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej z tym, Zze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2016 r.

poz. 359).

Wadium w formie pienigdza nalezy wnie$¢ przelewem na konto w Banku Zachodnim WBK

S.A. | Oddziat w Swidnicy nr rachunku 84 1090 2369 0000 0006 0200 0201, z dopiskiem na

przelewie: ,Wadium w postepowaniu nr EP Z 16_S 2017 na wykonanie robét

budowlanych w ramach zadania pn. ,,Przebudowa i rozbudowa zatozenia basenowego

przy ul. Slaskiej w Swidnicy.”

W przypadku korzystania przez Wykonawce z systemu umozliwiajgcego dokonywanie

natychmiastowych przelewéw miedzy kontami w réznych bankach, Wykonawca zobowigzany

jest tak opisac tytut przelewu aby wynikato z niego kto wptaca wadium i jakiego

przetargu dotyczy wptata.

Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastepuje z chwilg uznania srodkéw pienieznych na

rachunku bankowym Zamawiajgcego, o ktérym mowa w rozdz. X. 3 niniejszej SIWZ, przed

uptywem terminu skfadania ofert (tj. przed uptywem dnia igodziny wyznaczonej jako

ostateczny termin sktadania ofert).

Zamawiajacy:

1) zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pienieznej — dokument
potwierdzajgcy dokonanie przelewu wadium zostat zatgczony do oferty;

2) wymaga aby w przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pienigdz — dokument
potwierdzajgcy wniesienie wadium zostat dotagczony w oryginale do oferty.

Z treéci gwarancji/poreczenia winno wynikaé bezwarunkowe, na kazde pisemne Zzadanie

zgtoszone przez Zamawiajgcego w terminie zwigzania ofertg, zobowigzanie Gwaranta do

wyptaty Zamawiajgcemu petnej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 4a

i 5 ustawy PZP.

Oferta wykonawcy, ktéry nie wniesie wadium lub wniesie w sposdb nieprawidtowy zostanie

odrzucona.

Okoliczno$ci i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okre$la ustawa PZP.

XI. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg
rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca moze przedtuzy¢ termin zwigzania oferta, na czas niezbedny do zawarcia
umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego, z tym, ze Zamawiajgcy moze tylko raz,
co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg, zwréci¢ sie do Wykonawcow o
wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres nie dtuzszy jednak niz 60
ani.

Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty
wadium.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przediuzeniem
okresu waznoéci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przediuzony okres zwigzania ofertg. Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego
przedtuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza.

Xil. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
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Oferta musi zawiera¢ nastepujace o$wiadczenia i dokumenty:
1) wypetniony formularz ofertowy sporzadzony z wykorzystaniem wzoru stanowigcego
Zatacznik nr 1 do SIWZ wraz z o$wiadczeniami wymienionymi w rozdz. VIIt SIWZ.
Oferta musi by¢ napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng
trwatg i czytelng technikg oraz podpisana przez osobe(y) upowazniong(e) do reprezentowania
Wykonawcy i zaciggania zobowigzan w wysokosci odpowiadajgcej cenie oferty.
W przypadku podpisania oferty oraz poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii
dokumentéw przez osobe niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, nalezy do oferty dotgczy¢ stosowne petnomocnictwo w oryginale lub kopii
poswiadczonej notarialnie.
Oswiadczenia dotyczgce wykonawcy i innych podmiotéw, na ktérych zdolno$ciach lub sytuaciji
polega wykonawca na zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy oraz dotyczace
podwykonawcow, sktadane sg w oryginale.
Dokumenty inne niz o$wiadczenia, skiadane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem. Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio
wykonawca, podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamédwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentow, ktére kazdego z nich dotycza.
Zamawiajacy moze zadac¢ przedstawienia oryginatu lub notarialnie podwiadczonej Kkopii
dokumentow innych niz o$wiadczenia, wytgcznie wtedy, gdy ztozona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci.
Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.
Wykonawca ma prawo ztozy¢ tylko jedng oferte, zawierajgca jedng, jednoznacznie opisang
propozycje. Ztozenie wiekszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych
przez danego Wykonawce.
Tre$¢ ztozonej oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
Zaleca sie, aby kazda zapisana strona oferty byla ponumerowana kolejnymi numerami, a cata
oferta wraz z zatgcznikami byta w trwaly sposéb ze sobg potgczona (np. zbindowana, zszyta
uniemozliwiajgc jej samoistng dekompletacje), oraz zawierata spis tresci.
Poprawki lub zmiany (réwniez przy uzyciu korektora) w ofercie, powinny by¢ parafowane
wiasnorecznie przez osobe podpisujaca oferte.
Oferte nalezy ztozyé w zamknietej kopercie, w siedzibie Zamawiajgcego i oznakowac
w nastepujgcy sposob: .
Swidnickie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Swidnicy Sp. z o.0.
ul. Wroctawska 10, 58-100 Swidnica
»Oferta w postepowaniu na wykonanie rob6t budowlanych w ramach zadania pn.
,»Przebudowa i rozbudowa zalozenia basenowego przy ul. Slaskiej w Swidnicy”

nrsprawy: EPZ_16_S_2017

Otworzy¢ na jawnym otwarciu ofert w dniu 03.01.2018 roku o godz. 1222 "
i opatrzy¢ nazwg i doktadnym adresem Wykonawcy.
Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty sktadane
w postepowaniu o zamdwienie publiczne sg jawne i podlegajg udostepnieniu od chwili ich
otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr
153, poz. 1503 z pdzn. zm.), jesli Wykonawca w terminie skiadania ofert zastrzegt, ze nie
moga one byé udostepniane i jednocze$nie wykazat, iz zastrzezone informacje stanowig
tajemnice przedsigbiorstwa.
Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsigbiorstwa byty przez
Wykonawce ziozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica
przedsiebiorstwa”, lub spiete (zszyte) oddzielnie od pozostatych, jawnych elementow oferty.
Brak jednoznacznego wskazania, ktére informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa
oznacza¢ bedzie, ze wszelkie oswiadczenia i zaswiadczenia sktadane w trakcie niniejszego
postepowania sg jawne bez zastrzezen.
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Zastrzezenie informaciji, ktére nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy
0 zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji bedzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkowaé
bedzie zgodnie z uchwatg SN z 20 pazdziernika 2005 (sygn. lll CZP 74/05) ich odtajnieniem.
Zamawiajgcy informuje, ze w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w
trybie art. 90 ustawy PZP, a zlozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowi¢ beda
tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji
Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako tajemnica przedsiebiorstwa.
Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajgcy uzna za skuteczne wytgcznie w sytuacji kiedy
Wykonawca oprécz samego zastrzezenia, jednoczes$nie wykaze, iz dane informacje stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupetnienia do ztozonej
oferty pod warunkiem, ze Zamawiajgcy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed terminem sktadania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by¢
ztozone wg takich samych zasad, jak sktadana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej
napisem ,ZMIANA”. Koperty oznaczone ,ZMIANA" zostang otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, ktory wprowadzit zmiany i zostang dotgczone do oferty.

Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadania ofert wycofaé sie z postepowania
poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia, wedtug tych samych zasad jak wprowadzanie
zmian i poprawek z napisem na kopercie ,WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposoéb
bedg otwierane w pierwsze] kolejnosci po potwierdzeniu poprawnosci postepowania
Wykonawcy oraz zgodnosci ze ztozonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie beda
otwierane.

Do przeliczenia na PLN warto$ci wskazanej w dokumentach ztozonych na potwierdzenie
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wyrazonej w walutach innych niz PLN,
Zamawiajgcy przyjmie sredni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczecia
postepowania.

Oferta, ktérej tres¢ nie bedzie odpowiadac tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasnosci i
watpliwosci dotyczace tresci zapisow w SIWZ nalezy zatem wyjasni¢ z Zamawiajgcym przed
terminem sktadania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale IX niniejszej SIWZ. Przepisy
ustawy PZP nie przewidujg negocjacji warunkéw udzielenia zaméwienia, w tym zapiséw
projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

Xil. MIEJSCE | TERMIN SKELADANIA | OTWARCIA OFERT

o o

. Oferte nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego przy ul. Wroctawskiej 10 w Swidnicy, w

Sekretariacie (Il pietro) do dnia 03.01.2018 r. do godziny 11,

Decydujgce znaczenie dla oceny zachowania terminu skfadania ofert ma data i godzina wptywu
oferty do Zamawiajgcego, a nie data jej wystania przesytkg pocztowg czy kurierska.

Oferta ztozona po terminie wskazanym w ust. 1 zostanie zwrdécona wykonawcy zgodnie z
zasadami okre$lonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.

Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Zamawiajacego w Sali Narad (Il pietro), w dniu 03.01.2018 r.,
o godzinie 12%.

Otwarcie ofert jest jawne.

Podczas otwarcia ofert Zamawiajgcy odczyta informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4
ustawy PZP.

. Niezwtocznie po otwarciu ofert zamawiajgcy zamie$ci na stronie www.spwik.com.pl, w katalogu

Przetargi, informacje dotyczace:
1) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia;
2) firm oraz adreséw wykonawcéw, ktérzy ztozyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamédwienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatno$ci zawartych
w ofertach.

XIv. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Cene oferty nalezy poda¢ jako cene ryczattowg brutto, tj. z uwzglednieniem podatku VAT.
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Wykonawca okresla cene ryczattowg realizacji zamowienia poprzez wskazanie w Formularzu
ofertowym sporzadzonym wg wzoru stanowigcego Zafgcznik nr 1 do SIWZ ryczattowej ceny
ofertowej brutto za realizacje przedmiotu zamdwienia

W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie jakiejkolwiek cze$ci zamdwienia i jej
nie ujecia w wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawcy nie przystugujg wzgledem
Zamawiajgcego zadne roszczenia z powyzszego tytutu, a w szczegdlnosci roszczenie o
dodatkowe wynagrodzenie.

Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamdwienia
wynikajgce wprost SIWZ, jak réwniez koszty w niej nieujete, a bez ktérych nie mozna wykonaé
zamowienia, to jest na przyktad: koszty organizacji i zagospodarowania placu budowy wraz z
zapleczem budowy, koszty zuzycia wody, zrzutu sciekdéw, koszty energii i ogrzewania dla
potrzeb budowy, koszty skladowania, wywozu i utylizacji odpadéw, optaty za zajecie pasa
drogowego, itp. zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia oraz wzorem umowy okreslonym w
niniejszej SIWZ.

Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okoliczno$ci, ktére moga wptynagé na cene
zamowienia. W zwigzku z powyzszym zaleca sig, aby Wykonawca bardzo szczegétowo
sprawdzit w terenie warunki wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Ceny muszg byé podane i wyliczone w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku (zasada
zaokraglenia — ponizej 5 nalezy koncoéwke poming¢, powyzej i rowne 5 nalezy zaokragli¢
w goére).

Cena oferty winna by¢ wyrazona w ztotych polskich (PLN).

Jezeli w postepowaniu ztozona bedzie oferta, ktérej wybér prowadzitby do powstania
u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i
ustug, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek
od towaréw i ustug, ktéry miatby obowigzek rozliczyé zgodnie z tymi przepisami. W takim
przypadku Wykonawca, sktadajgc oferte, jest zobligowany poinformowa¢ Zamawiajgcego, ze
wybor jego oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego,
wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru / ustugi, ktorych dostawa / Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do
jego powstania, oraz wskazujgc ich warto$¢ bez kwoty podatku.

XV. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW
| SPOSOBU OCENY OFERT B T R )

Za oferte najkorzystniejsza zostanie uznana oferta zawierajgca najkorzystniejszy bilans
punktéw w kryteriach:

1)Cena ofertowa brutto — C;

2)Gwarancja jakosci — G

3)Udziat procentowy samodzielnego wykonania przedmiotu zamoéwienia — SW

Powyzszym kryteriom Zamawiajacy przypisat nastepujgce znaczenie:

Maks.
liczba Sposoéb oceny
punktéw

. Waga
Kryterium [%]

2.1

Cena najtarniszej oferty

Cena ofertowa | 60% 60 C= x 60pkt
brutto Cena badanej oferty
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di. gwarancji oferty badanej [w miesiagcach]
G= x 20pkt
maksymalna dt. gwarancji sposréd ofert podlegajacych
ocenie [w miesigcach]
2.2 Minimalny okres gwarancji jakosci - 60 miesiecy od daty
Gwarancja 20% 20 odbioru_przedmiotu umowy. W przypadku zaoferowania przez
jakosci Wykonawce krotszej gwarancji jako$é, oferta bedzie podlegata
odrzuceniu na podst. Art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp.
Maksymalny punktowany przez Zamawiajaceqo okres
gwarancji jakosci — 120 miesiecy od daty odbioru przedmiotu
umowy. W przypadku, gdy ktérykolwiek z Wykonawcdow zaoferuje
gwarancje jakosci liczac od daty odbioru przedmiotu umowy
dituzszg niz 120 miesiecy- ofrzyma 20 punktow.
W niniejszym kryterium punkty za samodzielne wykonanie
zamoéwienia (SW) beda przyznawane w n/w sposéb:
Oferty z samodzielnym wykonaniem zamowienia przez
2.3 wykonawce na poziomie:
Udzial
procentowy poziom < 30% - SW=10
samodzielnego 20% 20 30% < poziom < 40% wartosci oferty - SW = 1
wykonania 40% < poziom < 50% wartoéci oferty - SW =5
przedmiotu poziom > 50% wartoéci oferty - SW = 20
zamoéwienia
W przypadku nie wskazania udziatlu procentowego
samodzielnego wykonania przedmiotu zamowienia przez
Wykonawce, Zamawiajgcy przyjmie, iz wynosi on < 30%
RAZEM 100% 100 || e ey et

3. Catkowita liczba punktéw, jaka otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg ponizszego wzoru:
L=C+G+SW

gdzie:

L - catkowita liczba punktow,

C - punkty uzyskane w kryterium ,Cena ofertowa brutto”,
G - punkty uzyskane w kryterium , Gwarancja jakos$ci”,
SW — punkty uzyskane w kryterium “Udziat procentowy samodzielnego wykonania przedmiotu

zamowienia”

Ocena punktowa w kryterium ,Cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie tgcznej
ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawce w ofercie i przeliczona wedifug wzoru
opisanego w tabeli powyze;.

Ocena punktowa w kryterium ,Gwarancja jakosci” dokonana zostanie na podstawie dtugosci
udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci robét wskazanej w ofercie i przeliczona wedtug
wzoru opisanego w tabeli powyzej.

Punktacja przyznawana ofertom w poszczegélnych kryteriach bedzie liczona z doktadnoécig do
dwdch miejsc po przecinku. Najwyzsza liczba punktéw wyznaczy najkorzystniejszg oferte.
Zamawiajgcy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiadaC bedzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze dwie lub
wiecej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostatych kryteriow oceny ofert, Zamawiajgcy
sposrod tych ofert dokona wyboru oferty z nizszg ceng (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).
Zamawiajgcy nhie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
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XVI. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY BYC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

Osoby reprezentujgce Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiadac ze sobg
dokumenty potwierdzajgce ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
bedzie wynika¢ z dokumentéw zatgczonych do oferty.
W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcéw wspélnie ubiegajgcych sie o
udzielenie zaméwienia Zamawiajagcy moze zadaé przed zawarciem umowy przedstawienia
umowy regulujgcej wspétprace tych Wykonawcéw. Umowa taka winna okre$la¢ strony umowy,
cel dziatania, sposéb wspoétdziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu
z nich, solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie zamowienia, oznaczenie czasu trwania
konsorcjum (obejmujgcego okres realizacji przedmiotu zaméwienia, gwarancji irekojmi),
wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez ktéregokolwiek z jego
cztonkéw do czasu wykonania zamoéwienia.
Przed zawarciem umowy Wykonawca bedzie zobowigzany dopetni¢ nastepujgcych
formalnosci:
1) dostarczy¢ Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie wykaz podwykonawcow, ktérzy beda
uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu zaméwienia (jezeli dotyczy).
2) w wyznaczonym terminie dostarczy¢ do siedziby Zamawiajacego niezbedne dokumenty do
zgtoszenia rozpoczecia robot w Nadzorze Budowlanym:
a) o$wiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw (w oryginale),
b) kserokopie uprawnien budowlanych kierownika budowy potwierdzong za zgodno$é z
oryginatem,
c) kserokopie aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby,
potwierdzong za zgodno§¢ z oryginatem,
3) Dostarczy¢ i uzgodni¢ z Zamawiajgcym Harmonogram rzeczowo-finansowy,
4) Dostarczy¢ Kosztorys Szczegotowy.
Zawarcie umowy nastgpi wg wzoru Zamawiajgcego.
Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegajg negocjacjom.
W przypadku, gdy Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla
sie od zawarcia umowy, Zamawiajgcy bedzie mégt wybra¢ oferte najkorzystniejszg sposrod
pozostatych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, ze zachodzg
przestanki, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

XVIl. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana, zobowigzany bedzie do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najpdzniej w dniu jej zawarcia, w wysokosci 5%
ceny catkowitej brutto podanej w ofercie.

Zabezpieczenie moze by¢é wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku

nastepujacych formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. z
2016 r., poz. 359).

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach okre$lonych art. 148

ust. 2 ustawy PZP.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pienieznej Zamawiajgcy przechowa je na

oprocentowanym rachunku bankowym.

Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé, ze

bank, ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajgcego w terminie maksymalnie
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30 dni od pisemnego zgdania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego,
bez odwotania, bez warunku, niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy i bez
dochodzenia czy wezwanie Zamawiajgcego jest uzasadnione czy nie.

6. W przypadku, gdy zabezpieczenie, bedzie wnoszone w formie innej niz pienigdz, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

7. Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie w wysokosci 70% w terminie do 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nhalezycie wykonane.
Zabezpieczenie w wysokosci 30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen z
tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrécone nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.

XVIll. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE
WARUNKI UMOWY ALBO WZOR UMOWY, JEZELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD
WYKONAWCY, ABY ZAWARL Z NIM UMOWE W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wzér umowy, stanowi Zatagcznik nr 8 do SIWZ.

1. Zamawiajacy os$wiadcza, iz przewiduje mozliwos¢ istotnych zmian umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co
najmniej jednej z wymienionych w § 18 wzoru umowy okoliczno$ci oraz okre$la warunki zmian
w ust. 2 -22 § 18 wzoru umowy.

2. W przypadku zmiany wysokosci obowigzujgcej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie
realizacji przedmiotu umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla robdt objetych

przedmiotem umowy. W takim przypadku Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany
wysokoséci wynagrodzenia, okreslonego w § 12 ust. 1 umowy, o kwote réwna réznicy w kwocie
podatku, jednakze wytgcznie co do czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych do dnia zmiany
stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

3. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych sie do praw i obowigzkéw stron umowy,
wprowadzonych po jej zawarciu, wywotujgcych niezbedng potrzebe zmiany sposobu realizacji
umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu realizacji umowy, wysokosci
wynagrodzenia, okreslonego w § 12 ust. 1 umowy lub terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy, okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

4. W przypadku przestojéw lub op6znien w realizacji przedmiotu umowy, wywotanych:

1) prowadzonymi réwnolegle pracami budowlanymi lub montazowymi przez inne podmioty lub
2) przyczynami niezaleznymi od stron umowy bgdz zaleznymi wytacznie od Zamawiajacego,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy, okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, odpowiednio o okres op6znienia spowodowanego
jedng z przyczyn wskazanych w pkt 1) i 2).

5. W przypadku obiektywnej koniecznosci zmiany technologii, warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych przy wykonaniu przedmiotu umowy, zastosowaniu
rozwigzan zamiennych Ilub roéwnowaznych, ktére nie moglty byé przewidziane przez
Zamawiajacego pomimo dotozenia nalezytej starannosci, Zamawiajacy dopuszcza zmiane
zakresu prac, przy czym wytacznie w zakresie niezbednym do zgodnego z obowigzujgcymi
standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy lub zmiane wynagrodzenia, okreslonego w § 12 ust.1 umowy, w zakresie
uwzgledniajacym zmieniony zakres prac. Jezeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac
wystgpi opdznienie, badz przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu prac bedzie
diuzszy od dotychczasowego, Zamawiajacy dopuszcza mozliwoS¢ zmiany terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okresSlonego w § 4 ust. 1  umowy poprzez
wydtuzenie odpowiednio o okres takiego opdznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla
wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach bedzie diuzszy od czasu
wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiana.

6. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogly byé przewidziane przez
Zamawiajacego pomimo dotozenia nalezytej starannosci lub ktére ujawnity sie podczas
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wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu
Zamawiajacego w zakresie w jakim korzy$¢ moze polegaé na:
1) zmianach majgcych wptyw na przyspieszenie wykonania,
2) zmianach majgcych wptyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na
wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie,
3) zmianach majgcych wplyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych robét dla
Zamawiajacego,
4) zmianach majgcych wptyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,
5) zmianach majacych wptyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,
6) zmianach majgcych wplyw na poprawe parametréw technicznych,
7) zmianach majgcych wptyw na poprawe parametréw funkcjonalno-uzytkowych,
8) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy,
zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub zmiane wynagrodzenia okre$lonego w §12,
ust. 1 umowy oraz jezeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystapi opdznienie lub
wydtuzenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy
dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy poprzez wydtuzenie
o okres takiego opodznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu
umowy po wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od czasu wykonania przewidzianego
dla Wykonawcy przed takg zmiana.
W przypadku dziatania sity wyzszej pod pojeciem, ktdrej rozumie sie wszystkie zdarzenia
zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez Strone lub Strony
umowy, a zaistniate po zawarciu umowy, w szczegdlnoéci takie jak: 1) dziatania wojenne, 2)
terroryzm, 3) rozruchy, z wyjagtkiem tych, ktére sg ograniczone wyfacznie do pracownikéw
Wykonawcy lub jego podwykonawcéw lub Zamawiajgcego, 4) zanieczyszczenie i inne
podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjatkiem tych,
ktére mogg by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takich substancji, 5) dziatania sit
przyrody, w tym huragany lub powodzie, 6) ogoélnokrajowe badz regionalne spory w przemysle
lub tez spory, ktére sg czescig ogdlnonarodowej lub regionalnej kampanii, a ktérym Strona
umowy nie mogta zapobiec, Zamawiajacy dopuszcza zmiane sposobu wykonania umowy
jednakze tylko w takim zakresie, aby po ustaniu dziatania sity wyzszej, Wykonawca mogt
wykonaé przedmiot umowy w sposéb prawidtowy oraz jezeli w wyniku dziatania sity wyzszej
wystgpi opdznienie, dopuszcza zmiang terminu zakohczenia realizacji przedmiotu Umowy,
W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawce na przeszkody w
postaci niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytkéw archeologicznych i
podobnych przeszkéd, o ile istnienie tego rodzaju przeszkdd nie mogto byé przewidziane
przez Zamawiajagcego pomimo dotozenia nalezytej starannosci, Zamawiajacy dopuszcza
zmiane sposobu wykonania umowy w niezbednym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu
lub usunieciu przeszkéd mégt wykonaé prawidtiowo przedmiot umowy.
W przypadku wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw terenowych, w
szczegolnoéci istnienia podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych
obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, Sciany szczelne), Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia, okreSlonego w § 12 ust. 1 umowy oraz jezeli w wyniku
opisanych powyzej przeszkdéd wystapi opdznienie w robotach, Zamawiajacy dopuszcza
zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w § 4 ust. 1 umowy
poprzez przedtuzenie o okres takiego opdznienia.
W przypadku przestojow lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedgcych
nastepstwem bledow w dokumentacji Zamawiajacego, jednakze z wytgczeniem btedéw jakie
doswiadczony Wykonawca doktadajgc nalezytej starannosci powinien wykry¢ w trakcie
badania wymagah Zamawiajagcego, Zamawiajacy dopuszcza mozliwoS¢ zmiany
wynagrodzenia, okreslonego w § 12, ust. 1 umowy oraz jezeli wskutek opdznien w
wykonywaniu prac wystgpi opdznienie lub wydtuzenie czasu koniecznego dla wykonania
przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy, okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, poprzez wydtuzenie o okres takiego
opdznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po
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wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla

Wykonawcy przed taka zmiana.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP dokonanie zmian w umowie jest mozliwe w

sytuacji, gdy faczna warto$§¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust.8 i jest mniejsza od 15 % wartosci zamoéwienia okreslonego
pierwotnie w umowie.

W przypadku gdy umowa zostanie zmieniona na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2 ustawy PZP,

czyli gdy Zamawiajgcy podejmie decyzje o koniecznosci wykonania ,,dodatkowych robét

budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot umowy (,zamowienia podstawowego”), to
ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania i rozliczania:

1. Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot umowy moze nastgpié po podpisaniu przez Strony umowy aneksu
zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét
koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy.
Protokét ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o
ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.

2. Rozliczanie ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot
zamowienia podstawowego, ktérych Zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 144
ust.1 pkt 2 ustawy PZP, odbedzie sie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu, odebraniu
przez inspektora nadzoru, lecz nie czesciej niz w okresach miesigcznych. Faktury
regulowane bedg w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury,
protokotu odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce
zatozenia — ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z Kosztorysu Szczegodtowego, o
ktérym mowa w rozdz. IV ust. 4.1 pkt 9, w sytuacji gdy wystgpig roboty, na ktére nie
okreslono w Kosztorysie Szczegétowym cen jednostkowych, roboty te rozliczone bedg na
podstawie kosztoryséw przygotowanych przez \Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Kosztorysy na roboty, na ktére nie okreslono cen
jednostkowych w Kosztorysie Szczegdtowym opracowywane beda na podstawie cen nie
wyzszych niz Srednia cena opublikowana w cenniku wydawnictwa Sekocenbud z
biezacego kwartatu. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w
ww. kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR-6w. W przypadku
braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowana bedzie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w dokumentaciji
projektowe;j tj. ,,robét zaniechanych”, o ktérych mowa w rozdz. IV ust. 4.1 pkt 13, sposéb
obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czeSci umowy bedzie
nastepujacy — w przypadku od odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w
harmonogramie rzeczowo-finansowym, nastagpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajgcej
Zz harmonogramu rzeczowo-finansowego) od ogélnej wartosci przedmiotu zaméwienia. W
przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie
kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia —
ceny jednostkowe robét zostang przyjete z Kosztorysu Szczegédtowego, o ktérym mowa w
rozdz. IV ust. 4.1 pkt 9, jezeli nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww.
Kosztorys Szczegdtowy, nalezy przyjgé do rozliczen ceny nie wyzsze niz $rednia cena
opublikowana w cenniku Sekocenbud z biezgcego kwartatu. Podstawg do okreslenia naktadow
rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowana
bedzie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych robét nastgpi na podstawie
kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia —
ceny jednostkowe robot zostang przyjete z Kosztorysu Szczegétowego, o ktéorym mowa w
rozdz. IV ust. 4.1 pkt 9, jezeli nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww.

26



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia dla zadania pn.:
,Przebudowa i rozbudowa zatozenia basenowego przy ul. Slaskiej w Swidnicy.”

Kosztorys Szczegdtowy, nalezy przyjaé do rozliczen ceny nie wyzsze niz srednia cena
opublikowana w cenniku Sekocenbud z biezacego kwartatu. Podstawg do okreslenia naktadéw
rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowana
bedzie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

W przypadku dopuszczonego prawem, ewentualnego zlecenia robét dodatkowych, jezel

terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu

zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu

zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreSlonego w § 4 ust. 1 umowy, poprzez

wydtuzenie o okres niezbedny do dokonczenia robét.

W przypadku dopuszczonego prawem, ewentualnego zlecenia rob6t dodatkowych, zaptata za

realizacje robo6t dodatkowych nastapi na podstawie czynnikéw cenotwdrczych zawartych w

Kosztorysie Szczegdtowym ztozonym przez Wykonawce, w sytuacji gdy czynnik cenotworczy

nie wystepuje w Kosztorysie Szczeg6towym do rozliczen nalezy przyja¢ ceny nie wyzsze niz

Srednia cena opublikowana w cenniku wydawnictwa Sekocenbud z biezgcego kwartatu.

W przypadku, gdy w umowie znajdujg sie oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe

Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien umowy, w ktérych wystepujg takie oczywiste

btedy pisarskie lub rachunkowe.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian i uzupetnien nieistotnych umowy (nie

stanowigcych zmian istotnych niniejszej umowy), w szczegolnoéci:

1)zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numeréow kont bankowych oraz innych danych

identyfikacyjnych,

2) zmiana os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadz6r nad przedmiotem umowy.

W przypadku zmiany kierownika budowy/robot (jedynie za uprzednig pisemng zgodg

Zamawiajacego) na wniosek Wykonawcy w przypadku:

1)choroby lub innych zdarzen losowych dotyczacych kierownika budowy/robot

2)nie wywigzywania sie kierownika budowy/robét

3)jezeli zmiana kierownika budowy/robot stanie sie konieczna z jakichkolwiek przyczyn
niezaleznych od Wykonawecy (art. rezygnacji).

W przypadku zmiany kierownika budowy/robét na wniosek Zamawiajacego w przypadku, gdy

nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy, Wykonawca zobowigzany jest

zmieni¢ kierownika budowy/robot zgodnie z zZgdaniem Zamawiajacego we wskazanym przez

Zamawiajacego terminie.

W przypadku zmiany kierownika budowy/robdt, nowy kierownik budowy musi spetniac

wymagania okreslone w SIWZ.

W przypadku zmiany podwykonawcow: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy,

wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany

wartosci lub zakresu robét wykonywanych przez podwykonawce, Zamawiajacy moze wyrazi¢

zgode na powyzsze po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcg wraz z cze$ciag

dokumentacji dot. wykonania robét okreslonych w umowie, w terminie 14 dni od przekazania

umowy przez Wykonawce.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia takiej

zgody.

XiX. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1.

Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu
danego zamoéwienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajgcego przepisow ustawy Pzp przystugujg srodki ochrony prawnej przewidziane w
dziale VI ustawy PZP jak dla postepowahn ponizej kwoty okreslonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamoéwieniu oraz SIWZ przystugujg réwniez
organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

XX. ZALACZNIKI

1) Zalgcznik nr 1- OFERTA — wz¢r,

2) Zatgcznik nr 2- OSWIADCZENIE WYKONAWCY o braku podstaw do wykluczenia

3) Zalgcznik nr 3- OSWIADCZENIE WYKONAWCY o spelnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu
4) Zafgcznik nr 3A - OSWIADCZENIE WYKONAWCY dot. minimalnego rocznego obrotu
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5) Zatgcznik nr 4- O$wiadczenie o powierzeniu wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcom

6) Zatgcznik nr 5- PISEMNE ZOBOWIAZANIE PODMIOTU do oddania do dyspozycji wykonawcy
niezbednych zasobdw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamoéwienia zgodnie z art. 22a
ustawy Pzp

7) Zatgcznik nr 6- Wykaz osob

8) Zatgcznik nr 7 - Wykaz robot

9) Zatgcznik nr 8- Wzdr umowy

10) Zatgcznik nr 9- Dokumentacja projektowa

11) Zalgcznik nr 10 - Wytyczne w zakresie obstugi geodezyjnej

12) Zatgcznik nr 11 - Szczegbtowa Specyfikacja techniczna zatozenia osnowy geodezyjnej.

Swidnica, dn. 6 A2.2017
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Zafgcznik nr 1 do SIWZ

OFERTA — wzo6r

To s N S T B A A (pieczatka
Wykonawcy/6w)

DANE WYKONAWCY
(Wykonawcoéw — w przypadku oferty wspélnej, ze wskazaniem petnomocnika):

1. Pelna Nazwat:. .. swes ciive sl i S5 il e Uaia sinG sran shen s P DoaT PR vamas
Adres: ulica ..., kod........... MIigjSCOWOSE ... ...
tel: ... ... Gy ERE B fax: ....... .. esees sees email....................
numerNIP .. ................ numerREGON .. ... ..........

2. PN a MAZWa . . .o ot e e
Adres: ulica.........oooviii, kod........... MiejsCOWOSe ... ...
tel: ... fax: ... email. ...................
numerNIP .. ... ............. numerREGON .. ...............

Nawigzujac do ogtoszenia o zamoéwieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego
ogtoszonego w BZP na stronie internetowej, zgtaszamy przystgpienie do przetargu na wytonienie
Wykonawcy zamierzenia polegajgcego na wykonaniu robot budowlanych w ramach zadania pn.
,Przebudowa i rozbudowa zatozenia basenowego przy ul. Slqskle] w Swidnicy”.

1.

4.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia w |  Warto$¢ netto ..............
tacznej cenie ryczattowej wynoszacej:
Podatek 23% ................ i |
Cena.....ccoeevnvnicnnnnannns
Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamowienia w terminie: do ........cceveiiiiniiciniiiinenen R.
Zobowiazujemy sie do udzielenia Zamawiajagcemu na wykonane roboty gwarancji jakosci na
wszystkie wykonane prace budowlane na okres ................. miesiecy®, liczac od daty odbioru

przedmiotu zamoéwienia, na warunkach okre$lonych we wzorze karty gwarancyjne;.
Wymagany okres rekojmi wynosi 24 m-ce — na warunkach i zasadach okre$lonych przepisami
KC oraz warunkami okreslonymi w karcie gwarancyjnej.

) Minimalny okres udzielonej gwarancji wynosi 60 miesiecy

Oferujemy samodzielne wykonanie zamoéwienia na poziomie:

poziom < 30%,

30% < poziom < 40%,

40% < poziom < 50%,

poziom > 50% warto$ci oferty (podkreéli¢, zaznaczy¢ wtasciwe).

W przypadku nie wskazania udziatu procentowego samodzielnego wykonania przedmiotu zamoéwienia
przez Wykonawce, Zamawiajgcy przyjmie, iz wynosi on £30%.

Potwierdzamy przyjecie warunkéw umownych i warunkéw ptatnosci zawartych w SIWZ
i we wzorze umowy stanowigcej zatgcznik do SIWZ.

Uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez 30 dni od uptywu terminu skfadania ofert.
Potwierdzamy wniesienie wadium W WYSOKOSCI .uievevriiircrirnrerannnens zt. W formie

Whiesione wadium (dotyczy Wykonawcow wnoszgcych wadium w pienigdzu) prosimy zwrécic¢
na:

[ ] rachunek bankowy, z ktérego dokonano przelewu wptaty wadium,
[ ] wskazany ponizej rachunek bankowy:
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(poda¢ nazwe banku oraz nr konta)
Zobowiagzujemy sie w przypadku wybrania naszej oferty do:

— whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z art. 147. Ustawy Prawo

zamoéwien publicznych w wysokosci 5 % ceny ofertowej brutto.
Oswiadczamy, ze ztozona oferta
[ ] nie prowadzi do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o

podatku od towardw i ustug;
[ ] prowadzi do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku
od towarow i ustug, jednoczesnie wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub
$wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich wartos¢ bez kwoty podatku.
Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi Wartos¢ bez kwoty podatku

Os$wiadczamy na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, ze:

[ ] zadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu

przepiséw o0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

[ ] wskazane ponizej informacje zawarte w ofercie stanowia tajemnice przedsigbiorstwa
W rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w zwigzku z niniejszym nie moga
by¢ udostepnione, w szczegdlnoéci innym uczestnikom postepowania:

Numery stron w ofercie
od Do

Lp. Oznaczeniu rodzaju (nazwy) informacji

Uzasadnienia zastrzezenia doKUMENTOW: izttt o aas s vhidivans o s
Przystepujac do zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oswiadczamy,
ze: zapoznali$my sie z dokumentami przetargowymi w tym: (dokumentacjg techniczng (jezeli
dotyczy)) Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz ze wzorem umowy
i przyjmujemy je bez zastrzezen.

Oswiadczamy, ze czynnosci w zakresie realizacji zamowienia polegajgce na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 z pézn. Zm.) beda wykonywaty osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace.

Oswiadczamy, ze uwzglednilismy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikte w trakcie procedury
przetargowej stanowigce integralng czes¢ SIWZ, wyszczegolnione we wszystkich przestanych
i umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiajgcego. (www.spwik.com.pl).

Oferta zfozona na ........ kolejno ponumerowanych zapisanych stronach od strony numer .....
do strony numer ...... (tacznie z zatgcznikami).

Jestem/nie jestem matym/érednim przedsiebiorcg™

Miejscowosé, data

Pieczeé i podpis upowaznionych
przedstawicieli firmy

) niepotrzebne skresli¢
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Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamowienia dla zadania pn.:
Przebudowa i rozbudowa zatozenia basenowego przy ul. Slaskiej w Swidnicy.”

Zalgcznik nr 2 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
0 braku podstaw do wykluczenia

Nazwa WYKONAWCY . cuis cunis i s siwm s itin s e s aiiaa o a oamioh 55006 iwcie o Wi o S8 ol i ol aae i 40s

Adres WYKONAWCY ...
Skiadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na wytonienie Wykonawcy zamierzenia polegajgcego na wykonaniu robot budowlanych w ramach zadania

pn.:

1)
2)

10)

11)

12)

~Przebudowa i rozbudowa zatozenia basenowego przy ul. Slaskiej w Swidnicy”.

I. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23

ustawy Pzp, zgodnie z ktérymi wyklucza sig:

Wykonawce, ktéry nie wykazat spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub nie zostat zaproszony

do negocijacji lub ztozenia ofert wstepnych albo ofert, lub nie wykazat braku podstaw wykluczeniag;

Wykonawce bedacego osobg fizyczng, ktdrego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a) o ktérym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258
lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z pozn.
Zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. —
Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o ktéorym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajagcym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

Wykonawce, jezeli urzedujgcego czionka jego organu zarzgdzajgcego lub nadzorczego, wspdlnika

spotki w spoice jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spoélce komandytowe] lub

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktéorym mowa w pkt 2;

Wykonawce, wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sgdu lub ostateczng decyzje administracyjng o

zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, opfat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, chyba

ze wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkow, optat lub skiadek na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie spiaty tych
naleznosci;

Wykonawce, ktéry w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa wprowadzit

zamawiajgcego w biad przy przedstawieniu informacji, ze nie podlega wykluczeniu, spetnia warunki

udziatu w postepowaniu lub kryteria selekcji, lub ktory zatait te informacje lub nie jest w stanie
przedstawi¢ wymaganych dokumentow;

Wykonawce, ktéry w wyniku lekkomysinosci lub niedbalstwa przedstawit informacje wprowadzajace w

btad Zamawiajgcego, mogace mieé istotny wplyw na decyzje podejmowane przez zamawiajgcego w

postepowaniu o udzielenie zamoéwienia;

Wykonawce, ktéry bezprawnie wptywat lub probowat wptyngé na czynnosci zamawiajgcego lub

pozyskaé informacje poufne, mogace da¢ mu przewage w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia;

Wykonawce, ktéry brat udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie zamoéwienia lub ktérego

pracownik, a takze osoba wykonujaca prace na podstawie umowy zlecenia, o dzieto, agencyjnej lub

innej umowy o $wiadczenie ustug, brat udziat w przygotowaniu takiego postepowania, chyba ze
spowodowane tym zakiécenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposdb niz przez
wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu;

Wykonawce, ktory z innymi wykonawcami zawart porozumienie majgce na celu zakiécenie konkurenciji

miedzy wykonawcami w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, co zamawiajgcy jest w stanie wykazac

za pomoca stosownych srodkéw dowodowych;

Wykonawce bedacego podmiotem zbiorowym, wobec ktérego sgd orzekt zakaz ubiegania sie

o zaméwienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o odpowiedzialnosci

podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozbg kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855

oraz z 2016 r. poz. 437),

Wykonawce, wobec kidrego orzeczono tytutem $rodka zapobiegawczego zakaz ubiegania sie

o zamodwienia publiczne;

Wykonawcéw, ktorzy nalezac do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), ztozyli odrebne

oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, chyba ze wykazg, ze

istniejgce miedzy nimi powigzania nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia.

Oraz
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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dla zadania pn.:
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Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1
ustawy Pzp, zgodnie z ktérymi wyklucza sie wykonawce:

1) W stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majgtku lub sgd
zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust.1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. — Prawo
Restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015r. poz.978, 1259, 1513,1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub
ktorego upadios¢ ogloszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadiosci zawart uktad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli ukfad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacje majgtku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w
trybie art. 366 ust.1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. — Prawo upadiosciowe (Dz. U. z 2015r. poz.
233,978,1166, 1259 oraz z 2016 r. poz.615).

Miejscowosé, data ~ pieczec i podpis upowaznionych
przedstawicieli firmy

Il. Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art.
....... Ustawy Pzp ( poda¢ majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24
ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednoczesnie o$wiadczam, ze w zwigzku z w/w okolicznoscig , na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy pzp
podjatem nastepujace srodki naprawcze

Miejscowosé, data ~ pieczeé i podpis upowaznionych
przedstawicieli firmy

1) O$wiadczam, ze nastepujacy/e podmiotly, na ktdrego/ych zasoby powoluje sie w ninigjszym
postepowaniu, tj.:

(podac peing nazweffirme, adres, a takze w zalezno$ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG)
nie podlegal/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamoéwienia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22
ustawy Pzp.

Miejscowosc, data piecze¢ i podpis upowaznionych
przedstawicieli firmy

IV. Oéwiadczam, ze nastepujacy/e podmiotly, bedacy/e podwykonawca/ami:

(podac peing nazwe/ffirme, adres, a takze w zaleznoéci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG)
nie podlega/a wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22
ustawy Pzp.

Miejscowosc, data piecze¢ i podpis upowaznionych
przedstawicieli firmy
V. Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne i zgodne
z prawdag oraz zostaty przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego
w biad przy przedstawianiu informacji.

Migjscowosc, data piecze¢ i podpis upowaznionych
przedstawicieli firmy

UWAGA! Wykonawca zobowigzany jest do podpisania kazdego oswiadczenia. W sytuacji, gdy wskazane
oswiadczenie go nie dotyczy zobowigzany jest do wstawienia zwrotu ,NIE DOTYCZY" i podpisania
os$wiadczenia we wskazanym miejscu.
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Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamowienia dla zadania pn.:
,Przebudowa i rozbudowa zatozenia basenowego przy ul. Slgskiej w Swidnicy.”

Zalgcznik nr 3 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
o spefnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu

Nazwa WyYKONaWCY ...

Adres WYKONaWCY o

Skiadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na wytonienie Wykonawcy zamierzenia polegajgcego na wykonaniu robét budowlanych w ramach zadania
pn.. ,,Przebudowa i rozbudowa zalozenia basenowego przy ul. Slaskiej w Swidnicy”.

I. Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu w zakresie:

2)sytuacji ekonomicznej i finansowej — Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze:

a) posiada $rodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowg w wysokosci minimum 5 000 000
zt (stownie: pieé¢ milionéw ztotych),

b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zaméwienia, na sume
gwarancyjng nie mniejszg niz 3 000 000 zt (stownie: trzy miliony ztotych),

c) posiadat w kazdym roku dziatalnosci, za okres nie dtuzszy niz ostatnie trzy lata
obrotowe — a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy — za ten okres,
minimalny roczny obrét w wysokosci 15 000 000 zt, w tym minimalny roczny obrét w
obszarze objetym zamoéwieniem (zwigzany z dziatalnoscig w zakresie realizacji
robét budowlanych) w wysoko$ci minimum 10 000 000 zt.

3)zdolnosci zawodowe| — Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze:

a) dysponuje lub bedzie dysponowaé osobami zdolnymi do realizacji zamowienia, {j.:

1. kierownikiem budowy — kierownikiem robét w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej, ktéry posiada uprawnienia budowlane bez ograniczen do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej,
minimum 3 lata doSwiadczenia w petnhieniu samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, wyksztatcenie wyzsze,

2. kierownikiem robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, ktéry posiada uprawnienia budowlane bez ograniczen do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, minimum 3 lata doswiadczenia w petnieniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, wyksztatcenie wyzsze,

3. kierownikiem robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, ktéry posiada uprawnienia
budowlane bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, minimum 3 lata doswiadczenia w petnieniu
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, wyksztatcenie wyzsze,

Nie dopuszcza si¢ w ramach powyzszego warunku petnienia funkcji kierownika
robo6t w wiecej niz jednej specjalnosci.

Przez uprawnienia nalezy rozumiec¢: uprawnienia budowlane, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 poz. 1332) oraz zgodnie
Zz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 poz. 1278)
lub odpowiadajgce im uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio
obowigzujgcych przepisow prawa. W przypadku Wykonawcoéw zagranicznych
dopuszcza sie rownowazne kwalifikacje zdobyte w innych panstwach na zasadach
okre$lonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z
uwzglednieniem postanowien ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w parnistwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.
z 2016 poz. 65).
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b) posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie, tj. w okresie ostatnich pigciu lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy —
w tym okresie, zrealizowat wszystkie roboty budowlane, o wartosciach
i parametrach wskazanych ponizej:

1. jedna robota budowlana polegajaca na budowie lub przebudowie obiektu
uzytecznosci publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym (art. odkryty
basen lub otwarta ptywalnia lub park wodny lub kryta ptywalnia) o powierzchni
zabudowy obiektow budowlanych co najmniej 5000 m? oraz

2. dwie roboty budowlane polegajace na budowie lub przebudowie niecek
basenowych o facznej powierzchni lustra wody co najmniej 1500 m? wraz z
technologia oczyszczania wody basenowej, o wartosci robét minimum
10 000 000 zt kazda, przy czym jedna osobna niecka basenowa winna by¢
wykonana ze stali nierdzewnej nie moze by¢ mniejsza niz 1000 m?.

Przez budowe nalezy rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

Przez przebudowe nalezy rozumie¢ wykonywanie robot budowlanych, w wyniku ktorych nastgpuje
Zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z wyjgtkiem
charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko$c, diugosc,
szeroko$c bgd? liczba kondygnacji;

~ Miejscowosé, data pieczeé i podpis upowaznionych
przedstawicieli firmy

Informacja w zwigzku z poleganiem na zasobach innych podmiotéw

Il. Os$wiadczam, ze w celu wykazania spetnienia warunkdédw udziatu w postepowaniu
okreslonych przez Zamawiajgcego w rozdziale VI, ust. 1 pkt 1.2 niniejszej SIWZ, polegam
na zasobach nastepujacego/ych podmiotu/ow:

(wskazac podmiot | okre$lic odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

Miejscowosc¢, data pieczec i podpis upowaznionych
przedstawicieli firmy

4)Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne i
zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z peing $Swiadomoscia konsekwencii
wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informaciji.

Miejscowosc, data pieczec i podpis upowaznionych
przedstawicieli firmy

UWAGA! W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o zamoéwienie o$wiadczenia te majg
potwierdzi¢ spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcow
wykazuje spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu
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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia dla zadania pn.:
Przebudowa i rozbudowa zatozenia basenowego przy ul. Slaskiej w Swidnicy.”

Zafgcznik nr 3A do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
dotyczgce minimalnego rocznego obrotu

NazZwa WYKONAWEY i wivan imnia crinivs soamie s oy ems o e/l wans GEs SR S0 T el i s s sk Ats

AAres WYKONBWEY oottt ettt et et e e e

Sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na wytonienie Wykonawcy zamierzenia polegajgcego na wykonaniu robét
budowlanych w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa zatozenia basenowego przy
ul. Slaskiej w Swidnicy”.

Oswiadczam, ze podmiot do reprezentacji ktérego jestem uprawniony, w okresie ostatnich trzech
lat obrotowych — a jezeli okres prowadzenia dziatalno&ci jest krotszy — za ten okres, posiadat
roczny obrdét w wysokosSCi ... Zt, w tym roczny obrét w obszarze
objetym zamowieniem (zwigzany z dziatalnoscig w zakresie realizacji robét budowlanych) w
WYSOKOSCI ... Zt.

Miejscowosc, data piecze¢ i podpis upowaznionych
przedstawicieli firmy
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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia dla zadania pn.:
,Przebudowa i rozbudowa zatozenia basenowego przy ul. Slaskiej w Swidnicy.”

Zalgcznik nr 4 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
o powierzeniu wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom

Nazwa
VYKONAWCY

Adres WYKONAWCY . ...
Skiadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na wytonienie Wykonawcy zamierzenia polegajgcego na wykonaniu robot
budowlanych w ramach zadania pn. ,,Przebudowa i rozbudowa zatozenia basenowego przy ul.
Slaskiej w Swidnicy”.

Oswiadczam, ze nastepujgce prace zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:

Udziat % w calosci

Lp. | Nazwa podwykonawcy Czynnosci/Opis robot zaméwienia

UWAGA! Stosownie do tresci art. 36ba ustawy Pzp zamawiajacy informuje, ze jezeli powierzenie
podwykonawcy wykonania czesci zamodwienia na roboty budowlane nastapi w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi oswiadczenie lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Miejscowo$¢, data pieczed i podpis upowaznionych
przedstawicieli firmy
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Specyfikacja lstotnych Warunkéw Zamoéwienia dla zadania pn.:
,Przebudowa i rozbudowa zatozenia basenowego przy ul. Slgskiej w Swidnicy.”

Zafgcznik nr 5 do SIWZ

PISEMNE ZOBOWIAZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY
NIEZBEDNYCH ZASOBOW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU
ZAMOWIENIA ZGODNIE Z ART. 22a USTAWY PZP

Nazwa
WWYKONAW Y

Adres VWYKONAW CY ...
Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na wytonienie Wykonawcy zamierzenia polegajacego na wykonaniu robét
budowlanych w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa zatozenia basenowego przy ul.
Slaskiej w Swidnicy”.

Ja (My) nizej podpisany (ni)

(petna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy)

W celu oceny, czy ww. Wykonawca bedzie dysponowat moimi zasobami w stopniu niezbednym dla
nalezytego wykonania zamoéwienia oraz oceny, czy stosunek nas tagczacy gwarantuje rzeczywisty
dostep do moich zasobéw podaje:

1)  zakres moich zasobdw dostepnych Wykonawcy:

2)  sposob wykorzystania moich zasobow przez Wykonawce przy wykonywaniu zaméwienia:

4)  zakresiokres mojego udziatu przy wykonywaniu zaméwienia:

Migjscowo$c, data pieczeé i podﬁis_upowaz'nion ych
przedstawicieli firmy

37



Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamowienia dla zadania pn.:
,Przebudowa i rozbudowa zatozenia basenowego przy ul. Slgskiej w Swidnicy.”

Zafgcznik nr 6 do SIWZ

WYKAZ 0SOB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO
REALIZACJI ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
polegajacego na wykonaniu robé6t budowlanych w ramach

robot w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i

urzgdzen ciepinych,
wentylacyjnych,

gazowych,

wodociggowych i
kanalizacyjnych

Kierownik robot w
specjalnosci
instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i
urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Zgodnie z Rozdziatem VI ust. 1 pkt 1.2 ppkt 1.2.2 lit. a) Wykonawca spetni warunki udziatu w

robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyfjnych bez ograniczen
Wyksztatcenie wyzsze
Uprawnienia nr

Nr ewidencyjny OIIB

Uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w

specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i

urzgdzeri elektrycznych

i elektroenergetycznych bez

ograniczen, wyksztafcenie
wyzsze

Uprawnienia nr
Nr ewidencyjny OIIB

zadania pn. ,Przebudowa i rozbudowa zalozenia
(pieczeé basenowego przy ul. Slaskiej w Swidnicy”.
wykonawcy/petnomochnika) -
. osoba e 2w ;
Lp. stanowisko, zakres Jimie i kwallflkgcje zawodpvye Doswiadczenie Podstawa _
wykonywa'n).lch Nazwisko/ /Rodzaj, nr uprawnieri/ w latach dysponowania
czynnosci -
1 — 2 3 4 6
Uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w
Kierownik budowy, specjalnosci budowlano-
Kierownik robot w konstrukcyjnej bez ograniczen,
1 specjalnosci wyksztatcenie wyzsze
budowlano-
konstrukcyjnej Uprawnienianr ..................
Nr ewidencyjny OIIB
Kierownik Uprawnienia do kierowania

postepowaniu, jezeli wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowaé osobami zdolnymi do
realizacji zamowienia, tj.

1. kierownikiem budowy - kierownikiem robé6t w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,
ktory posiada uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej, minimum 3 lata do$wiadczenia w petieniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wyksztatcenie wyzsze,
2.kierownikiem robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, ktory
posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeh do kierowania robotami budowlanymi w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
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gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, minimum 3 lata doSwiadczenia w petnieniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wyksztatcenie wyzsze,

3.kierownikiem robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, ktéry posiada uprawnienia budowlane bez
ograniczeh do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzeh elektrycznych i elektroenergetycznych, minimum 3 lata
doswiadczenia w petnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
wyksztatcenie wyzsze,

Nie dopuszcza sie w ramach powyzszego warunku petnienia funkcji kierownika
rob6t w wiecej niz jednej specjalnosci.

Przez uprawnienia nalezy rozumiec¢: uprawnienia budowlane, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 poz. 1332) oraz zgodnie
Z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 poz. 1278)
lub odpowiadajgce im uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio
obowigzujgcych przepisow prawa. W przypadku Wykonawcow zagranicznych
dopuszcza sie réwnowazne kwalifikacje zdobyte w innych panstwach na zasadach
okre$lonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z
uwzglednieniem postanowien ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskief (Dz.U.
z 2016 poz. 65).

~ Miejscowosé, data ' pieczeé i podpis upowaznionych

UWAGA!

przedstawicieli firmy

Niniejszy dokument sktada Wykonawca, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona.
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Zalgcznik nr 7 do SIWZ

Wykaz robét budowlanych w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa zalozenia basenowego
przy ul. Slgskiej w Swidnicy”.

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

(piecze¢ wykonawcy/petnomocnika)

Micisce Podmiot, na
I Nazwa realizacji, W kojnania Wartosé robot Data rzecz ktérego
-P- Rodzaj robét * y (brutto) wykonania robota zostata
wykonana
1 2 3 4 5

Zgodnie z Rozdziatem VI ust. 1 pkt 1.2 ppkt 1.2.2 lit. b)

Posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie, tj. w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie,
zrealizowat wszystkie roboty budowlane, o warto$ciach i parametrach wskazanych ponizej tj.:

1.  jednarobota budowlana polegajaca na budowie lub przebudowie obiektu uzytecznosci
publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym (art. odkryty basen lub otwarta ptywalnia
lub park wodny lub kryta pilywalnia) o powierzchni zabudowy obiektéw budowlanych co
najmniej 5000 m? oraz

2. dwie roboty budowlane polegajace na budowie lub przebudowie niecek basenowych o
lacznej powierzchni lustra wody co najmniej 1500 m? wraz z technologia oczyszczania wody
basenowej, o wartosci robét minimum 10 000 000 zt kazda, przy czym jedna osobna niecka
basenowa winna by¢ wykonana ze stali nierdzewnej nie moze by¢ mniejsza niz 1000 m?.

Przez budowe nalezy rozumieé wykonywanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

Przez przebudowe nalezy rozumie¢ wykonywanie rob6t budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana
parametréow  uzytkowych lub  technicznych istniejgcego  obiektu budowlanego, z  wyjgtkiem
charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokoS¢, dfugosc, szeroko$c
bad? liczba kondygnacji;

- Miejscowosc, data pieczed i podpis upowaznionych
przedstawicieli firmy

UWAGA!
Niniejszy dokument sklada Wykonawca, ktérego oferta zostala najwyzej oceniona.
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Zalgcznik nr 8 do SIWZ

WzZOR UMOWY

zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego Nr .............c..coevniennns zdnia ...l R. w
trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawa Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (tekst
jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ) zwanej dalej pzp, pomiedzy:

1) Swidnickie Przedsiebiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji w Swidnicy Sp. z o.0. ul. Wroctawska 10 58-100
Swidnica
reprezentowang przez:
Prezesa Spoétki - Pana Jacka Sochackiego,
Prokurenta -
Zwane w dalszej tresci Umowy ,,Zamawiajgcym”,
a
ZSIEAZIDG: oo
reprezentowang przez:
zwang dalej ,Wykonawcg”

Stosownie do rozstrzygniecia przeprowadzonego postepowania przetargowego nr..................... z dnia ...............

2017 r. w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczacego wykonania zamierzenia polegajacego na wykonaniu robét

budowlanych w ramach zadania pn. ,Przebudowa i rozbudowa zatozenia basenowego przy ul. Slaskiej w

Swidnicy”.

W wyniku ktorego jako najkorzystniejsza wybrana zostata oferta Wykonawcy oraz na podstawie:

1)  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2015 1. poz. 2164),

2) dokumentacji przetargowej tj.: dokumentacji sporzadzonej i udostepnionej Wykonawcom przez Zamawiajgcego na
potrzeby przeprowadzenia postgpowania przetargowego, obejmujacej w szczegdlnosci specyfikacje istotnych
warunkéw zamoéwienia (zwanej dalej ,SIWZ") wraz z zatacznikami do niej oraz wszelkimi zmianami i dodatkowymi
ustaleniami wyniktymi w trakcie procedury przetargowej stanowigcymi integralng czes¢ SIWZ, wyszczegélnionymi
we wszystkich przestanych i umieszczonych na stronie internetowej Zamawiajgcego pismach,

3) oferty Wykonawcy,

Strony zawierajg umowe, zwang w dalszej czesci ,Umowa”, nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa zatozenia
basenowego przy ul. Slaskiej w Swidnicy”.
Skrécony opis zamierzenia budowlanego:
1. Przebudowa i rozbudowa zatozenia basenowego przy ulicy Slgskiej 35-37 w Swidnicy na dziatkach nr 3156, 3157
i 3158 bedzie polega¢ na wykonaniu robé6t budowlanych wszystkich branz zwigzanych z:
- przebudowg istniejacych niecek zelbetowych otwartego basenu miejskiego z towarzyszgcy infrastrukturg
i technologia,
- przebudowg i rozbudowg istniejgcych obiektow kubaturowych o przeznaczeniu administracyjno-socjalnym i
hostelowym wraz elementami zagospodarowania terenu.

2. W szczegoélnosci prace budowlane bedg obejmowaé przebudowe starych niecek zelbetowych na nowe niecki
basenowe ze stali nierdzewnej z przeznaczeniem na basen ptywacki, 3 baseny rekreacyjne i brodzik dla dzieci o
tacznej powierzchni lustra wody ok. 3700 m2 wraz wyposazeniem, urzgdzeniami, instalacjami, przytaczami oraz
infrastrukturg towarzyszacg. Przy basenach zostanie zainstalowany wodny plac zabaw dla dzieci. Ponadto
zostang przebudowane budynki ,A", ,E", ,F" i ,G" na potrzeby zaplecza basenow i hostelu, budynek
,H” na potrzeby technologiczne basenéw oraz nadbudowany administracyjny budynek ,B". Nowoprojektowane
budynki ,C" i ,D” beda stanowi¢ strefe wejsciowg na basen oraz spetnia¢ funkcje administracyjno-szkoleniowe.
Zagospodarowanie terenu obejmuje rowniez budowe placu zabaw dla dzieci, o$wietlenie i ogrodzenie terenu,
obiekty matej architektury, place, chodniki, schody terenowe, nasadzenia i tereny zielone.

3. Przebudowane i rozbudowane obiekty budowlane wraz z infrastrukturg bedag speinia¢ wszelkie wymagania
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zgodnie z obowigzujgcym prawem pozwalajgce na ich wlasciwg i bezpieczng eksploatacje.

Przedmiot zamowienia nie obejmuje usuniecia drzew i krzewdw wymienionych w decyzji nr 93/2016 z dn. 23
maja 2016r. Kosztow ww. wycinki nie nalezy uwzgledniac przy kalkulowaniu ceny oferty.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich robét i czynnosci niezbednych do zrealizowania przedmiotu
umowy, z nalezytg starannosécia oraz zgodnie zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w przedmiotowym
zakresie przepisami i normami.

Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, przed zawarciem umowy, w celu potwierdzenia
ceny ofertowej, dostarczy Zamawiajgcemu Kosztorys Szczegotowy. Wykonawca opracuje ww. Szczegotowy
Kosztorys w oparciu o dokumentacje projektowg udostepniang przez Zamawiajgcego oraz zapisy w SIWZ, w
formie okreslonej Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego (...) Dz. U. nr 130 z 2004 r. poz. 1389. Kosztorys Szczegotowy
winien zawiera¢ ceny jednostkowe dla poszczegélnych pozycji kosztorysowych, obejmujgce wszystkie sktadniki
cenotworcze. Wykonawca winien w ww. kosztorysie wyceni¢ kazdg pozycje kosztorysowg z uwzglednieniem
wielkosci podanych w Przedmiarze robét oraz ujgé wszystkie inne koszty zwigzane z przygotowaniem.

Poniewaz obowigzujacym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, Szczegdlowy Kosztorys bedzie
wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia w przypadku odstgpienia od umowy, bgdzie on takze
podstawg do rozliczania ,,robét zaniechanych” i ,,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza
okreslenie przedmiotu zamoéwienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na
podstawie art. 144 ust.1 pkt 2 Ustawy PZP.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci dokonat
wyceny wszystkich robét wynikajacych z dokumentacji technicznej i uwzglednit je w swoim wynagrodzeniu za
wykonanie przedmiotu umowy, okreslonym w ofercie przetargowe;.

Strony zgodnie ustalaja, ze postanowienia i zobowigzania Wykonawcy zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia i jej zatgcznikach, zaakceptowane zostaly przez Wykonawce poprzez ztozenie oferty
zgodnej z jej trescia.

§2
ZAKRES PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiot umowy zostat szczegdtowo opisany w dokumentacji projektowej, sporzadzonej przez
ARCHIPROJEKT Wiodzimierz Banas, Lubin ul. M. Skiodowskiej-Curie 88, obejmujacej art.:
1.Projekt budowlany
2 Projekty Wykonawcze
3.Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
4. Przedmiary robot
Przedmiot zamoéwienia bedzie realizowany w oparciu o:
Umowe
Dokumentacje projektowg — w szczegélnosci projekty wykonawcze,
Dokumentacje przetargowa, tj. dokumentacje sporzadzong i udostepniong Wykonawcom przez Zamawiajgcego
na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postgpowania przetargowego, obejmujgca w szczegélnosci SIWZ
wraz z zalgcznikami do niej oraz wszelkimi zmianami i dodatkowymi ustaleniami wyniktymi w trakcie procedury
przetargowej stanowigcymi integralng cze$¢ SIWZ, wyszczegolnionymi we wszystkich przestanych
i umieszczonych na stronie internetowej Zamawiajgcego pismach.
Zakres robét do wykonania wynika z zatgczone] Dokumentacji, stanowigcej Zafgcznik 9 do SIWZ.
Przedmiary rob6t majg charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia doktadnej ilosci robét.
llos¢ robot w Przedmiarze robét Wykonawca winien skorygowaé do wielkosci rzeczywistej, obliczonej na
podstawie Dokumentacji, wtasnych pomiaréw i analiz.
Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania rob6t budowlanych, ktére nie zostaly wyszczegélnione w
Przedmiarach rob6t, a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z projektem budowlanym
i projektami wykonawczymi, SSTWIORB, treécig SIWZ oraz z obowigzujacymi przepisami prawa.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wystgpienia ewentualnych ,dodatkowych robét budowlanych”
wykraczajgcych poza przedmiot umowy (,zaméwienia podstawowego’) gdy wykonanie tych robét bedzie
niezbedne do prawidtiowego wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiajagcy dopuszcza mozliwosé wykonania ,robét zamiennych” w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg projektowa w sytuacii, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é rezygnacji z czesci (elementéw) przedmiotu umowy przewidzianych w
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidiowego wykonania przedmiotu
umowy — tzw. ,,robo6t zaniechanych”.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:
zorganizowania placu budowy ( zaplecze, pobér energii, wody, dozorowanie), Wykonawca przed podpisaniem
umowy przedstawit Zamawiajgcemu do akceptacji plan zagospodarowania budowy, ze szczegélnym
wskazaniem drog transportowych i placéw magazynowych.
Wykonawca planujac organizacje placu budowy ma obowigzek uwzgledni¢ funkcjonowanie pola kampingowego
i namiotowego, w okresie od kwietnia do pazdziernika oraz catoroczne funkcjonowanie Domu Wycieczkowego.
Zamawiajgcy zaleca aby droga transportowa prowadzgaca do terenu budowy zostata wytyczona z
wykorzystaniem docelowego wejscia gléwnego na teren obiektu (pomigdzy budynkami C i D).
oznakowania miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymywania tego
oznakowania w nalezytym stanie przez caty czas budowy,
obstugi geodezyjnej budowy a w szczegolnosci wykonywania inwentaryzacji w stanie odkrytym oraz wykonania

42



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dla zadania pn.:
,Przebudowa i rozbudowa zatozenia basenowego przy ul. Slaskiej w Swidnicy.”

dokumentacji geodezyjnej powykonawczej dla prac zrealizowanych w ramach przedmiotu zaméwienia, ktorej
oryginat nalezy zlozy¢ do Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Swidnicy, a kopie do Zamawiajgcego.
Whytyczne do wykonania inwentaryzacji zawiera Zatgcznik nr 10 do SIWZ WYTYCZNE W ZAKRESIE
OBStUGI GEODEZYJNEJ i zatgcznik nr 11 do SIWZ ,SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZALOZENIA OSNOWY GEODEZYJNEJ."

4) biezacego wywozu materiatdbw nieuzytecznych z terenu budowy na skiadowisko odpaddéw oraz i ich
unieszkodliwienie o ile bedzie to konieczne.

5) utrzymania w czystosci drog publicznych, po kitérych bedzie odbywat sie ruch pojazdéw budowy
i transportujacych materialy, wykonania inwentaryzacji i przegladu stanu zerowego drég przeznaczonych do
transportu oraz ustalenia z odpowiednimi zarzadcami sposobu korzystania z uzgodnionych drég.
W przypadku ewentualnych roszczehn odszkodowawczych administratoréw i zarzadcéw za zniszczenie drog i
ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt, ktéry nie bedzie
podlegat odrebnej zaptacie i jest wliczony w cene kontraktowa.

6) wykonania we wtasnym zakresie dokumentacji fotograficznej oraz inwentaryzacji przylegtego terenu celem
oddalenia ewentualnych roszczen wlascicieli dotyczacych uszkodzehh spowodowanych przeprowadzonymi

robotami — jezeli Wykonawca nie dopetni tego warunku, w przypadku ewentualnych roszczen
odszkodowawczych wiascicieli nieruchomosci, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich naprawy na wlasny
koszt;

7) uporzagdkowania i doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu sgsiadujgcego z placem budowy po
zakonczeniu wszystkich robo6t objetych zamoéwieniem,

8) niezwlocznego zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach wynikiych
w trakcie prowadzenia robot,

9) sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

10) przeprowadzenia Rozruchu Technologicznego. Rozruch ma by¢ prowadzony do osiggniecia wymaganych
projektem lub obowigzujgcym prawem parametrow technicznych i jakosciowych i powinien sig zakonczy¢ przed
oddaniem do uzytkowania / otwarcia obiektu. Rozruch prowadzony bedzie w ramach realizacji zadania na koszt
Wykonawcy, w tym w szczegdélnosci koszt niezbednej obsady pracownikéw, medidw, materiatow
technologicznych, préb, badan. Minimalny sktad komisji rozruchowej zostanie zatwierdzony przez
Zamawiajgcego przed rozruchem. Szczegdtowy harmonogram rozruchu wraz z Instrukcja Rozruchu winien
zosta¢ przedtozony do Zamawiajgcego nie pézniej niz na 3 miesigce przed rozruchem. Zamawiajgcy z
Wykonawcg ustala skiad komisji rozruchowej na min. 1 miesigc przed przystgpieniem do rozruchu.
Proponowany zakres Rozruchu Technologicznego: rozruch mechaniczny, hydrauliczny, technologiczny,
rozruch AKPIA, rozruch urzadzen i sieci energetycznych, prébna eksploatacja, zgtoszenie gotowosci obiektu.

11) wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu Instrukcji Eksploatacji wszystkich elementéw (art. niecek) oraz
obiektu (w szczegodlnosci w zakresie postepowania po zakoriczeniu sezonu, przerwy zimowej, rozruchu przed
sezonem).Wykonanie i przekazanie ww. Instrukcji Eksploatacji jest jednym z warunkéw dokonania odbioru
zadania.

12) wykonania i przekazania Zamawiajacemu Instrukcji Bezpieczenstwa oraz Analizy Zagrozen (w tym identyfikacji
miejsc, w ktorych wystepuje zagrozenie dla bezpieczenstwa osob wykorzystujgcych obszar wodny do ptywania,
kapania, uprawiania sportu lub rekreacji na basenie odkrytym zlokalizowanym w Swidnicy przy ul. Slaskiej).
Instrukcja Bezpieczenstwa oraz Analiza Zagrozen winna by¢ wykonana we wspétpracy z wtasciwymi organami
(policja, WOPR, inne) na podstawie:

- Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczenstwie 0séb przebywajgcych na obszarach wodnych i
wiasciwych rozporzadzeniach Ministra Spraw Wewnetrznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 656 tj.).
- Rozporzadzenia  Ministra Spraw  Wewnetrznych w  sprawie  sposobu  oznakowania
i zabezpieczania obszarow wodnych oraz wzoréw znakdw zakazu, nakazu oraz informacyjnych
i flag (Dz. U. z 2012 r. poz. 286);
- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych liczby
ratownikow wodnych zapewniajgcych statg kontrole wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. z 2012
r. poz. 108);
- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie wymagan dotyczacych wyposazenia
wyznaczonych obszaréw wodnych w sprzet ratunkowy i pomocniczy, urzgdzenia sygnalizacyjne
i ostrzegawcze oraz sprzet medyczny, leki i artykuly sanitarne (Dz. U. z 2012 r. poz. 261).
Wykonanie i przekazanie ww. Instrukcji Bezpieczenstwa i Analizy Zagrozen jest jednym z warunkow
dokonania odbioru zadania.

13) przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiajgcego oso6b z obstugi urzadzen wybudowanych i
zamontowanych w obiekcie przez Wykonawce i na jego koszt, potwierdzone stosownym protokotem.

14) prowadzenie eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody przez okres 3 miesiecy przy petnym obcigzeniu uzytkowym
w okresie letnim. W zakres eksploatacji wchodzi: zapewnienie obstugi stacji w ilosci 2 oséb na zmiane, dostawa
reagentow chemicznych niezbednych dla prawidiowej pracy obiektu, zapewnienie czesci zamiennych w okresie
prowadzenia eksploatacji (bez kosztéw poboru wody, odprowadzenia $ciekow oraz zuzycia pradu
elektrycznego). Odbior koncowy odbedzie sie po zakoriczeniu przez Wykonawce ww. eksploatacji — po sezonie
letnim.

15) wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu Instrukcji PPOZ dla przebudowanego obiektu oraz zakup i montaz
na koszt Wykonawcy wszystkich materiatow (tablice ostrzegawcze, naklejki, opisy art.) oraz sprzetu PPOZ i
sprzetu BHP na terenie calego obiektu i we wszystkich pomieszczeniach, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Wykonanie i przekazanie ww. Instrukcji PPOZ jest jednym z warunkéw dokonania odbioru zadania.

16) zaprojektowanie i oznakowanie ewentualnej drogi ewakuaciji.

17) wykonywania wszelkich, innych czynnosci wynikajgcych ze specyfiki danych robét.
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Prace budowlane bedg prowadzone na calym obszarze objetym przedmiotem zamoéwienia w sposdb pozwalajacy na
utrzymanie ruchu obstugujacego przylegte tereny. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dostepu do
wszystkich nieruchomosci dla osob pieszych przez caly okres trwania budowy a takze, w miare mozliwosci
technologicznych, do umozliwienia przez ten okres dojazdu do nieruchomos$ci oraz dostaw towaru; jezeli ze
wzgleddw technologicznych zaistnieje konieczno$¢ wstrzymania dojazdu do nieruchomosci —~ Wykonawca
kazdorazowo zobowigzany jest do poinformowania o tym fakcie zainteresowane strony.

W razie organizacji przez Zamawiajgcego imprezy zwigzanej z uzytkowaniem przebudowywanego obiektu, ,
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem, na czas trwania imprezy przerwie roboty umozliwiajgc jej
przeprowadzenie. O dacie imprezy Wykonawca zostanie zawiadomiony przez Zamawiajagcego na 3 dni przed jej
planowanym rozpoczeciem. Harmonogram imprez dostepny u Zamawiajgcego.

10. Wszelkie prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu (kable teletechniczne, energetyczne, przewody

kanalizacyjne, wodociggowe, gazowe) nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem przedstawiciela, wskazanego przez
wiasciciela sieci. Przed rozpoczeciem robot przebiegajgcych w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu, nalezy
prébnymi przekopami ustali¢ potozenie tych sieci.

11. Zamawiajacy zachowuje prawo dostepu do terenu budowy dla wskazanych przez siebie innych wykonawcow (art.

Ul

Zaktad Gazowniczy w Watbrzychu, Zakiad Energetyczny, spotki telekomunikacyjne,), w celu realizacji przez tych
wykonawcéw witasnych zadan inwestycyjnych i prowadzenia robét na podstawie odrgbnych pozwolen na budowe lub
zgtoszenia robot, wytgczonych z przedmiotu niniejszej umowy.

§3
LOKALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Przedmiot Umowy zlokalizowany jest w Swidnicy przy ulicy Slaskiej 35-37, na n/w dziatkach: nr 3156, 3157
i 3158 obr. Srédmiescie, jednostka ewidencyjna Swidnica Miasto.

§4
TERMIN WYKONANIA

1. Zakonczenie realizacji przedmiotu zaméwienia ustala sie na 3.10.2019r.

2. Termin ten rozumiany jest jako data podpisania koricowego protokotu odbioru robét budowlanych, przy czym,
termin zakonczenia robét budowlanych obejmuje: rozruch technologiczny, szkolenie obstugi, trzy miesieczny
okres pierwszej eksploatacji w sezonie letnim (przez sezon letni nalezy rozumie¢ okres od 1 czerwca do 31
sierpnia, poczatek i koniec tego okresu moze ulec przesunigciu za zgoda Zamawiajgcego) oraz uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie lub skuteczne zgtoszenie zakonczenia rob6t budowlanych.

3. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczyt i uzgodnit z Zamawiajgcym szczeg6towy Harmonogram

rzeczowo — finansowy realizacji robot.

1) Harmonogram winien zawiera¢ okreslenie elementéw dla robot, kolejno$¢ w jakiej Wykonawca proponuje je
realizowa¢ oraz czes$ciowe ceny ryczattowe za wykonanie elementow robdt. Zamawiajacy ma prawo wniesé
uwagi do projektu harmonogramu, ktére Wykonawca jest zobowigzany uwzglednic w ostatecznej wers;ji

harmonogramu
2) Harmonogram bedzie zatgcznikiem do umowy o roboty budowlane.
3) Terminy posrednie zawarte w harmonogramie (art. .... Tygodni od rozpoczecia rob6t budowlanych przez

Wykonawce) sg wigzace dla Wykonawcy. Przesunigcie terminéw posrednich z harmonogramu moze nastgpic
wylgcznie w przypadku wystgpienia okolicznoéci z powodu ktorych ich dotrzymanie nie byto mozliwym, po
uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiajgcego dla zmian w harmonogramie. Zmiany nie mogg zostaé
wprowadzone z uwagi na okolicznoéci lezace po stronie Wykonawcy lub podwykonawcdw

4) Terminy wyszczegolnione w harmonogramie bedg na roboczo monitorowane przez osobe upowazniong w tym
zakresie przez Zamawiajgcego. Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien harmonogramu, koszty wszelkich
op6znien poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z opdznieniem poniesie Wykonawca, niezaleznie od
obowigzku zaptaty kary, zgodnie z zapisami § 13 wzoru umowy.

Wykonawca do dnia wprowadzenia na budowe sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca rozpocznie roboty budowlane bez zbednej zwtoki i nastgpnie bedzie prowadzit roboty z nalezytym

pospiechem i bez opo6znienia , aby ukonczy¢ je w terminie oznaczonym w ust. 1 wliczajac w to czas konieczny na

przeprowadzenie prob, sprawdzen, pomiaréw oraz czynnosci okreslonych w ust. 2.

§5
ORGANIZACJA PLACU BUDOWY
Wykonawca we wiasnym zakresie i na wlasny koszt zrealizuje tymczasowe niezbedne obiekty i urzadzenia na
terenie placu budowy, tj. punkt poboru wody, punkt poboru energii elektrycznej, zabezpieczenie terenu budowy, art.
Wykonawca winien:
1) zorganizowaé, zagospodarowaé oraz nalezycie zabezpieczy¢ plac budowy oraz zaplecze budowy w sposoéb
zapewniajacy bezpieczenstwo osdb przebywajacych na terenie budowy i w jej obrebie,
2) zabezpieczy¢ teren przed dostgpem osoéb trzecich,
3) wystgpi¢ o warunki przytaczenia dla placu budowy, warunki obstugi komunikacyjnej i placu budowy,
4) ponosi¢ koszty organizacji terenu budowy, koszty oznakowania i zagospodarowania zaplecza budowy, zuzycia
wody, zrzutu sciekow, kosztow energii, ogrzewania w okresie realizacji robot,
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5) ponosi¢ koszty utrzymania i konserwacji tymczasowych obiektow i urzadzer zwigzanych z terenem budowy,
oraz innych naktadoéw niestanowigcych wartosci rob6t budowlanych, a niezbednych do wykonania przedmiotu
zambwienia.

3. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych Wykonawca winien

10.

1) przedstawi¢ zamawiajgcemu polise OC. Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé wazno$¢ polisy przez caty
okres realizacji przedmiotu umowy.

2) sprawowac nadzor nad mieniem, zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ miejsca prowadzenia robot i terenu przed dostepem
0s0b trzecich i przed wystgpowaniem uciazliwosci.

3) zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je
na wiasny koszt.

4) poinformowa¢ wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu do rob6t i ewentualnych utrudnieniach;

5) na czas realizacji robét ustawi¢ i utrzymywaé tablice informacyjne (informujace mieszkancow o
komunikacyjnych utrudnieniach, wykonywanych pracach drogowych, z przeprosinami za utrudnienia); w/w
tablice nalezy przywiez¢ z miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego, a po zakonczeniu robét odwiezé w to
samo miejsce,

6) sprawdzi¢ poprawnos$¢ przebiegu granic ogrodzen posesiji,

7) dokona¢ pomiaru z natury wszystkich elementéw wymagajacych pomiaru dla potrzeb prawidtowej realizacji
inwestyciji,

8) wykonac inwentaryzacjg i przeglad nieruchomosci w sasiedztwie wykonywanych robét; wykona¢ we wiasnym
zakresie dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegtego terenu celem oddalenia ewentualnych
roszczeni wiascicieli dotyczacych uszkodzeri spowodowanych przeprowadzonymi robotami — w przypadku
ewentualnych roszczen odszkodowawczych wiascicieli nieruchomosci, Wykonawca jest zobowigzany do ich
naprawy na wtasny koszt;

9) sporzadzic we wltasnym zakresie i na koszt wlasny (uzgodniony z Zamawiajagcym) projekt tymczasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlanych, zgodnie z przepisami prawa, uzgodnieniami oraz
zatwierdzeniami,

10) umiesci¢ na budowie w widocznym miejscu ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia.

11) przekaza¢ Zamawiajacemu:

a) zatwierdzony projekt organizacji ruchu zastepczego,
b) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§6
WARUNKI REALIZACJI ROBOT

Przedmiot umowy wykonywany bedzie zgodnie z nalezytg starannoscia, zaplanowanym zakresem oraz

sposobem realizacji, w szczegdlnosci zgodnie z dokumentacjg projektowa, zaleceniami Zamawiajgcego

i niniejszg umowg, tak aby dzieto mogto by¢ przekazane w efekcie koficowym jako obiekt w peni funkcjonalny oraz

zgodny z przepisami prawa i zasadami sztuki budowlane;.

SSTWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig zatgczniki do

umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby

zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznoéci wymieniona w Umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory

dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z

wymaganiami Zamawiajgcego i dokumentaciji.

Wykonawca zrealizuje roboty budowlane zgodnie z rezimem technologicznym, obowigzujacymi przepisami,

w tym techniczno — budowlanymi, oraz przepisami BHP.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodnie z warunkami SIWZ, za jako$¢ zastosowanych

materiatéw i ich zgodno$¢ z normami obowigzujagcymi wg przepisow art. 10 ustawy Prawo budowlane

(Dz.U.2017.1332).

Wykonawca zapewni sprawowanie kierownictwa budowy i robét przez osoby wskazane w ofercie, posiadajgca

odpowiednie kwalifikacie zawodowe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z wymogami

Prawa Budowlanego i dokumentacji przetargowej, w szczegélnosci Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamoéwienia.

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy ciggto$¢ pracy i bezpieczerstwo oséb i mienia. Wszelkie koszty

zwigzane ze stratami przez niewtasciwe zabezpieczenie obiektu bedg obcigza¢ Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji dla czynnosci wykonywanych w ramach realizacii

przedmiotu zamoéwienia zgodnie z wtasciwymi przepisami.

Wykonawca poniesie koszty prob, badan jakosci robét, opinii, Rozruchu Technologicznego, przeszkolenia oséb

oraz wszelkie koszty zwigzane z koniecznym odbiorem obiektu.

Wykonawca, od dnia protokolarnego przekazania placu budowy odpowiada za utrzymanie tadu i porzadku,

usuwanie na swoj koszt wszelkich $mieci, odpadéw, opakowan i innych pozostato$ci po zuzytych materiatach. W

przypadku zaniechana, czynnosci porzadkowe mogg zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego na koszt

Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) przekazania na witasciwe wysypisko odpadéw, materiatow z rozbiérki, nie nadajgcych sie do ponownego
wbudowania i ponosi wszelkie koszty zwigzane z usunieciem odpadéw z miejsca wytworzenia, wraz z
wykorzystaniem odpadoéw i ich unieszkodliwieniem,

2) okazania na zgdanie Zamawiajgcego — whadciwego dokumentu potwierdzajgcego przekazanie wszystkich tego
wymagajacych odpaddw do unieszkodliwienia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
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3) postepowania z odpadami zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa,

4) natychmiastowego usuwania w sposob docelowy wszelkich szkéd i awarii spowodowanych przez Wykonawce
w trakcie realizacji rob6t, w tym do odtworzenia trawnikéw zniszczonych podczas wykonywania prac,

5) prowadzenia robét rozbidrkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra [nfrastruktury z
dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

6) utrzymywania w czystoéci kot pojazdow wyjezdzajacych z placu budowy na ulice,

7) niezwtocznego zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach wyniktych
w trakcie prowadzenia robot,

8) wykonywania wszelkich, innych czynnosci wynikajacych ze specyfiki danych robot.

Wykonawca winien:

1) od dnia wprowadzenia organizacji ruchu zastepczego utrzymywa¢ wprowadzong organizacj¢ ruchu
zastepczego w stanie zgodnym z zatwierdzonym projektem, w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo ruchu
drogowego

2) zapewni¢ nadzér nad oznakowaniem réwniez w dni wolne od pracy, w trakcie budowy i robot ziemnych.

Wykonawca ma obowigzek:

1) zabezpieczy¢ wszystkie drzewa i krzewy w poblizu, ktérych bgdg prowadzone roboty ziemne;

2) zabezpieczy¢ system korzeniowy przed wysychaniem, przemarzaniem,

3) nie sktadowaé materiatow budowlanych i ziemi z wykopow w obrebie koron drzew i krzewow,

4) prowadzenia rob6t ziemnych w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewow w sposob najmniej szkodzacy
roélinom, roboty ziemne prowadzone w poblizu drzew i krzewéw nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego nie uszkadzajac systemow korzeniowych.

Wykonawca winien przedsigwzigé stosowne $rodki ostroznosci, majace na celu zapobiezenie uszkodzeniu

istniejacych instalacji doprowadzajgcych media; w miejscach zblizeri i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu

nalezy stosowaé rury ochronne oraz zachowa¢ normatywne odlegtoéci a prace prowadzi¢ bez uzycia sprzetu
mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrozno$ci,

Wszelkie roboty w obrebie kabli elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Rejonu Energetycznego,

Wykonawca winien zapewni¢ obstuge geodezyjng, w tym tyczenie, wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;j i
przekazanie jej Zamawiajgcemu.
§7
MATERIALY

Wszelkie materiaty, urzadzenia i technologie niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia zostang nabyte we
wlasnym zakresie przez Wykonawce; Wykonawca dostarczy materiaty i zrealizuje przedmiot zamowienia przy
uzyciu wrasnych lub wypozyczonych we wlasnym zakresie, na wiasny koszt narzedzi, urzadzen i $rodkow
transportu.

Wszystkie uzyte do budowy materialy musza odpowiada¢ parametrom podanym w projekcie, powinny by¢ nowe i
posiada¢ odpowiedni atest, certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub deklaracje zgodnosci z polskg norma
(lub inng norma obowigzujacg w miejscu wykonywania przedmiotu umowy) lub z aprobatg techniczng, $wiadectwo
dopuszczenia ,Krajowg Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje
zezwalajgce na stosowanie ich w budownictwie. Dokumenty te przed wbudowaniem materiatow nalezy przediozyc
do akceptacji Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do okazania inspektorowi nadzoru oraz Zamawiajacemu dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 2, na kazdym etapie realizacji robét

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania na wiasciwe wysypisko odpadow, materiatow z rozbiorki nie
nadajgcych sie do ponownego wbudowania i ponosi wszelkie koszty zwigzane z usunigciem odpadow
z miejsca wytworzenia, wraz z wykorzystaniem odpadéw i ich unieszkodliwieniem.

Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest do okazania wlasciwego dokumentu potwierdzajgcego
przekazanie wszystkich tego wymagajacych odpadéw do unieszkodliwienia, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa

§8

ODPOWIEDZIALNOSC | ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY
Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robdt oraz dbanie o stan
techniczny i prawidtowo$¢ ich oznakowania przez caly okres trwania realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty, urzadzenia i narzedzia uzywane do
robot od dnia rozpoczecia robot do dnia ich protokolarnego odbioru. Zamawiajacy nie bedzie ponosit
odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy, znajdujace si¢ na terenie budowy w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.
Roboty nalezy prowadzaé w sposob zapewniajacy ciaglos¢ pracy i bezpieczenstwo oséb i mienia znajdujacych sig w
strefie zagrozenia. Wszelkie koszty zwigzane ze stratami przez niewlasciwe zabezpieczenie obiektu bgdg obcigzac
Wykonawce.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody powstate w trakcie realizacji robot rowniez wobec os6b trzecich oraz w
wyniku nieterminowego ich naprawienia.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia urzadzen
infrastruktury technicznej (rurociggi, kable art.). O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urzadzen Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowanych wiascicieli oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca w przypadku uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia technicznego poniesie koszty jego naprawy.
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Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego ma obowigzek okaza¢ wykonang dokumentacje fotograficzna, o ktérej

mowa w § 5, ust. 3 pkt 7. W przypadku braku dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego terenu budowy i

terenéw przylegtych — koszty ewentuainych robot dodatkowych wynikajacych z roszczen oséb trzecich poniesie

Wykonawca.

§9
PRAWA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy w kazdym czasie bedzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli prowadzonych robét lub innych

czynnosci objetych przedmiotem zamoéwienia pod wzgledem ich jako$ci oraz terminowosci.

Zamawiajacy zachowuje prawo dostepu do terenu budowy dla wskazanych przez siebie przedstawicieli

Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zapewni sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania nadanego umowg zawartg z Zamawiajgcym.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy polecet zwigzanych z jakoscig robot, ktére sg

niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowa i dokumentacja wykonania przedmiotu umowy.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w

czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robo6t w

takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb

wykonujacych nastepujgce czynnoéci w zakresie realizacji zamowienia (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp):

1) Roboty ziemne, rozbidérkowe i demontazowe

2) Roboty przy budowie i przebudowie obiektow kubaturowych

3) Roboty wodno-kanalizacyjne i instalacyjne

4) Roboty elektroenergetyczne

5) Roboty budowlane wykorczeniowe

6) Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych.

7) Roboty technologiczne.

Roboty wymienione w ust. 7 bedq $wiadczone przez osoby wymienione w zafgczniku nr 3 do umowy

Wykonawca/podwykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujacy czynnosci w zakresie jak w ust. 7, beda

zatrudnieni na umowe o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z

2016 r., poz. 1666).

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia w/w oséb przez caty okres realizacji wykonywanych

przez niego czynno$ci, w szczegolnosci poprzez:

1) przedstawienie przez Wykonawce kopii zanonimizowanych umoéw (anonimizacja nie dotyczy imienia i nazwiska
pracownika, terminu zawarcia umewy, okresu na jaki zostata zawarta, wymiaru umowy)) zawartych przez
Wykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnosci, o ktérych mowa powyzej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, nie krétszym niz 7 dni roboczych,

2) okazanie dokumentéw potwierdzajgcych biezgce optacanie skiadek i naleznych podatkéw z tytutu zatrudnienia
w/w 0sob, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 7 dni roboczych,

3) sprawdzenie czy roboty budowlane bedg wykonywane przez osoby wymienione w zatgczniku nr 3 do umowy,
ktére zostaly wskazane przez Wykonawce.

Nieprzediozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 10, pkt 1 i 2, bedzie traktowane jako

niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac

naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej w §13, ust. 1 umowy, a takze zawiadomieniem Panstwowej

Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z osobami wykonujacymi prace na warunkach

okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowa cywilnoprawng.

Kontrola, o ktérej mowa w ust. 10 moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamoéwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

§ 10
WARUNKI REALIZACJI PRAC PRZEZ PODWYKONAWCOW

Dopuszcza sie, aby Wykonawca korzystat z ustug podwykonawcédw z zachowaniem nizej wymienionych wymogoéw.

2. Wykonawca wskazuje n/w zakres i szacunkowg warto$¢ prac wykonywanych przez podwykonawcow:

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoéci za wlasciwe i terminowe wykonanie catego przedmiotu umowy, w tym
takze odpowiedzialnosé za jakos¢, terminowo$¢ oraz bezpieczenstwo realizowanych zobowiazahh wynikajacych z
umoéw o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
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1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 5.

7. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

10. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego. ,

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Wytgczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000 zt.

12. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony w ust. 5,
zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

13. Przepisy ust. 4-12 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

14. Zamawiajacy dokonuje bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

15. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wylgcznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

16. Bezposrednia zaplata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

17.Przed dokonaniem bezposéredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag
dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 14. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacgiji.

18.W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokoéci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

19. W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.
14, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

20. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpoéredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 14, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy
w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez zamawiajacego.

21.Do solidarnej odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
wykonanych rob6t budowlanych stosuje sig¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli
przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

22.Zamawiajgcy okresla nastepujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, ktérych niespeinienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen |ub
sprzeciwu:

1) tre$¢ umowy o podwykonawstwo nie moze sta¢ w sprzeczno$ci z podpisang umowg zasadnicza,

2) w umowach o podwykonawstwo nalezy uwzgledni¢ nie diuzszy niz 30-dniowy termin pfatno$ci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom oraz przedstawi¢ zasady zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce, uwarunkowane przedstawieniem przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw dowodow,
potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

3) umowy z podwykonawcami nie moga przewidywaé zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci
zatrzymywania (niewyptacania) cze$ci wynagrodzenia podwykonawcy,

4) umowy z podwykonawcami nie moga przewidywaé progu wartosci minimalnej prac, powyzej ktérego
podwykonawca uprawniony jest wystawi¢ fakture,

5) wynagrodzenie podwykonawcy nalezy ustali¢ sie w kwocie brutto, uwzgledniajgcej wszystkie podatki i opfaty, w
tym podatek VAT,
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6) w umowach o podwykonawstwo nalezy uwzgledni¢ okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy za wady, tak aby nie byl on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajqcego i odpowiadat zakresowi odpowiedzialno$ci przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajgcego,

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedstawienia kserokopii optaconej aktualnej
polisy OC obejmujgcej odpowiedzialnos¢ kontraktowg (niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan)
opiewajgca na sume gwarancyjng w wysokosci nie mniejszej niz 80% wartosci umowy o podwykonawstwo,

8) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
zobowigzany do przedktadania Zamawiajgcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

9) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przediozenia zamawiajgcemu projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem zmiany,

10)umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
zobowigzany do przedkladania Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodno$c¢ z oryginatlem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

23. Umowy o podwykonawstwo zostang wprowadzone jako Zataczniki nr 4 do niniejszej umowy.
24. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo

§11
ODBIORY ROBOT

1. Wykonawca zgtasza do odbioru wszystkie roboty, w tym roboty zanikowe przed ich zakryciem.

2. W odbiorach cze$ciowych uczestniczg: kierownik budowy lub kierownik robét oraz inspektor nadzoru inwestorskiego

3. Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania terenu budowy wraz z terenem przylegtym
i przekazania go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbior robét.

4. W dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca dostarcza inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane wczesniej zaakceptowane dokumenty odbiorowe: dziennik budowy,
protokoly technicznego odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, dokumentacje
powykonawczg, atesty i aprobaty na wbudowane materialy, dokumentacje geodezyjng, instrukcje, opinie i inne

zgodnie z postanowieniami Umowy.

5. Zamawiajacy przystgpi do czynnosci odbiorowych przedmiotu zaméwienia w terminie do 10 dni roboczych od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru robét, z zastrzezeniem art. Podstawg rozpoczecia czynnosci odbioru koricowego
bedzie zawiadomienie pisemne Wykonawcy, wpis kierownika budowy do dziennika budowy o zakonczeniu
wszystkich robo6t bedacych przedmiotem umowy, potwierdzony ze strony Zamawiajacego przez inspektora nadzoru
oraz potwierdzenie inspektora nadzoru kompletnosci przekazanych mu przez Wykonawce dokumentdéw
odbiorowych.

6. Przy odbiorze korncowym Wykonawca wskaze prace zlecone podwykonawcom.

7.  Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

8. Podpisany przez Strony protokét odbioru jest podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury.

9. Jezeli w toku czynnoéci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

3) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze przerwaé czynnosci lub odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
zachowujgc prawo domagania sie kar umownych z tytutu zwtoki, jezeli taka nastgpi,
4) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej lub technicznej obnizyé wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy
lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo domagania si¢ kar umownych z
tytulu opdznienia.

10. Podstawa do podpisania przez Zamawiajacego protokotu koncowego odbioru robét bedzie wykonanie przedmiotu
umowy z =zastrzezeniem jak w punkcie 9.2) litb) Zakoriczenie robét winno nastapi¢ do dnia
........................... r.

11. Dokumentem potwierdzajacym przyjecie przez Zamawiajagcego wykonanego przedmiotu umowy bedzie protokét
koricowy odbioru robot, podpisany przez strony umowy, ktdrego integralng czescig bedg dokumenty nizej
wymienione:

1) dziennik budowy
2) os$wiadczenie kierownika budowy:
- zgodnosci wykonania rob6t z SSTWOIRB, dokumentacjg techniczng oraz odpowiednimi przepisami,
- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
- o wladciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych, jezeli eksploatacia wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
- ustaleniach dokonanych w toku odbioru, jak tez terminach wyznaczonych na usuniecie stwierdzonych przy
odbiorze wad i usterek,

49



Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zaméwienia dla zadania pn.:
,Przebudowa i rozbudowa zatozenia basenowego przy ul. Slgskiej w Swidnicy.”

3) kompletna i sprawdzong przez z inspektora nadzoru dokumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacjg
powykonawczg tj. zestawieniem dtugosci, powierzchni, kubatury, objetosci wykonanych elementow kazdej
branzy, w tym: dtugosci i $rednice wykonanych sieci infrastruktury technicznej, ilo§¢ zamontowanych studni,
wpustdw, lamp, art. — inwentaryzacja powykonawcza winna zawiera¢ zestawienie kosztow realizacyjnych
poszczegdlnych branz.

4) protokoly badan i sprawdzen jakosci robot i materiatow, w tym éwiadectwa jakosci, certyfikaty, atesty lub inne
dokumenty wymienione w § 7, ust. 2, protokoty robo6t zanikowych.

5) karta gwarancyjna na wykonane roboty budowlane, zgodna ze wzorem stanowiacym zafgcznik nr 2
do niniejszej umowy,

6) dokumentacja projektowa przekazang Wykonawcy w dniu protokolarnego przejecia placu budowy,

7)  Instrukcje Eksploataciji

8) Instrukcje Bezpieczenstwa i Analize Zagrozen

9) Instrukcje PPOZ

10) dokumenty potwierdzajgce zakonczenie wszystkich robét budowlanych umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu
uzyskane od wiasciwego organu w zgodzie z obowigzujgcym prawem,

11) inne dokumenty mogace mie¢ wptyw na przebieg odbioru.

§12
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI
Za wykonanie kompletnego przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe réwne cenie ofertowej
Wykonawcy ustalonej w oparciu o kalkulacje wlasng Wykonawcy, wykonang na podstawie dokumentacii
projektowe] oraz tresci w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia w wysokosci:

BRUTTO:...cicrmenmninesanrensnnsnnnunmnsnssnunnnssa zt

o= S PR ztotych)
Z POdatkiem VAT W KWOCIE ... oottt ittt et et e s e e e s e e e s e e e e e ans zt
NETTO! iesierasiinnasiisanarsnssnasiissimomiamssizais Zi.

(SIOWNIE: ., cimess s siuns aienr i a s o R A A A T e BT T e s T e sy R I s ztotych)

Kwota wynagrodzenia okreslona w ust.1 obejmuje nalezno$¢ za wykonanie wszystkich robot budowlanych
i czynnosci niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy, w tym takze wykonanie prac
i czynnosci nie bedacych robotami budowlanymi, a nalezgcych do obowigzkow Wykonawey zgodnie
Z zapisami niniejszej umowy.

Roboty bedace przedmiotem umowy bedg rozliczane fakturami czesciowymi do wysokosci 75 % kwoty brutto
wynagrodzenia Wykonawcy proporcjonalnie do zaawansowania rzeczowedgo elementéw robot okreslonych w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiacym zafgcznik nr 5 do niniejszej umowy. Do kazdej faktury musi
byé dotgczony protokét stanu zaawansowania robét, tj protokét czesciowy odbioru robét.

Podstawg wystawienia faktur czesciowych bedzie protokédt czesciowy odbioru robét zgodny z Harmonogramem
rzeczowo-finansowym. W protokole zaawansowania okreslona bedzie wartos¢ wedtug stanu na dzied jego
sporzadzenia, z rozbiciem na rodzaj, wartos¢ i ilo$¢ prac wykonanych przez:

1) Wykonawce,

2) zgtoszonych Podwykonawcéw.

Protokét zaawansowania podpisany bedzie przez kierownika budowy, Podwykonawcdéw oraz potwierdzony

zostanie ze strony Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, odpowiednio dla kazdej branzy.

Faktura koncowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po protokolarnym odbiorze kornicowym robét przez
Zamawiajgcego przy wspédtudziale Inspektora (6w) Nadzoru i po przekazaniu uporzadkowanego terenu budowy
wraz z terenem przyleglym Zamawiajgcemu.

Podstawg wystawienia faktury koficowej bgdzie protokét koficowego odbioru robét sporzgdzony zgodnie

z § 11 Umowy.

Do kazdej wystawionej faktury Wykonawca zatgczy:

1) protokdt czesciowego odbioru robét zgodnie z ust. 4,

2) zestawienie zobowigzarh Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawcéw,

3) kopie faktur/ rachunkéw wystawionych przez Podwykonawcéw w okresie rozliczeniowym, ktérego dotyczy
protokdt zaawansowania potwierdzonych przez podwykonawcow ,za zgodno$¢ z oryginatem” wraz z
informacjg, ktérych robét i jakiego okresu faktura/rachunek dotyczy.

4) dowody zaptaty faktur/rachunkéw, o ktérych mowa w pkt 3, lub o$wiadczenie, ze roboty zostaty wykonane
sitami wtasnymi.

Do faktury koricowej Wykonawca zatgczy ponadto:

1) zestawienie wszystkich faktur/ rachunkéw zaptaconych Podwykonawcom,

2) oswiadczenia wszystkich podwykonawcéw o zaptacie przystugujacych im wynagrodzen w catosci wraz z
dowodami zapfaty ostatniej faktury/rachunku. Jezeli Wykonawca nie przedlozy wszystkich dowoddéw
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, Zamawiajgcy wstrzyma wyplate
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawienia dowodow zaptaty do czasu ich zaplaty.

W przypadku, gdy Wykonawca nie korzystat z ustug Podwykonawcéw do kazdej faktury dotacza o$wiadczenie, ze
roboty w okresie rozliczeniowym, ktérego dotyczy faktura wykonat sitami wlasnymi.
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Faktury winny by¢ wystawione na Swidnickie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Swidnicy Sp. z 0.0. ul.

Wroctawska 10 58-100 Swidnica, NiP: 884-001-03-70REGON: 890621738

Naleznosci wynikajace z wystawionych faktur zostang uregulowane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany

na fakturze w terminie do 30 dni od daty dostarczenia ich Zamawiajgcemu.

Naleznos¢ za faktury czesciowe zostanie uregulowana po przedstawieniu przez Wykonawce dowodow zaptaty

wszystkich Podwykonawcéw lub zgodnie z ust.7 pkt 3 lub po przedstawieniu pisemnego oswiadczenia Wykonawcy,

ze roboty w okresie rozliczeniowym, ktérego dotyczy faktura wykonat sitami wtasnymi.

Naleznos$¢ za fakture koricowg zostanie uregulowana po przedstawieniu przez Wykonawce o$wiadczen wszystkich

Podwykonawcéw o zaptacie im przystugujacych wynagrodzen zgodnie z ust. 8 pkt 2 lub po przedstawieniu

pisemnego o$wiadczenia Wykonawcy, Ze roboty budowlane realizowane na podstawie niniejszej umowy, wykonat

sitami wiasnymi.

Zamawiajacy dokonuje bezposéredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3a roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14 powyzej, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatlych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpoéredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7

dni od dnia doreczenia tej informac;ji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17 powyzej, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo,

c) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w

ust. 14, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim

przypadku Wykonawca nie bedzie domagat sie zaplaty wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio
podwykonawcy.

Przeniesienie wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcych z wystawionych faktur za wykonane roboty

obcigzajace Zamawiajgcego na rzecz innych oséb wymaga kazdorazowej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT, Zamawiajgcy odmowi jej przyjecia.

Za date uregulowania ptatnosci przyjmuje sie dzien ziozenia w banku dyspozycji dokonania przelewu przez

Zamawiajgcego.

Rozliczanie ,,dodatkowych robét budowlanych”, ,robét zaniechanych” oraz ,robét zamiennych” — o ile

wystapig i bedg zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego nastgpi zgodnie z trescig § 18 umowy.

§13
KARY UMOWNE

W przypadku nie wykonania lub nienalezytego przedmiotu umowy Zamawiajacy naliczy kary umowne,

1) za opdznienie w oddaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w §4, ust. 2 — w wysokosci
0,1 % tacznego ryczattowego wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 12 ust.1 umowy, za kazdy
dzient op6znienia liczonego od dnia wyznaczonego na zakonczenie danego zadania,

2) za opoznienie termindw wykonania poszczegdlnych grup robot wyszczegélnionych w harmonogramie, bez
uprzedniej akceptacji Zamawiajacego — w wysokosci 0,1 % facznego ryczattowego wynagrodzenia
umownego netto, okreslonego w § 12 ust.1 umowy, za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia
wyznaczonego na zakonczenie danego zadania,

3) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych w czasie czynnosci odbiorowych danego zadania lub
w okresie gwarancji, w wysokoséci 0,3 % tacznego ryczaltowego wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust.1
umowy, za kazdy dzier opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

4) w razie opdznienia w usunieciu wad w terminie dodatkowym, kara ulega podwyzszeniu o 50% liczac od dnia
uptywu terminu dodatkowego,

5) za nie dostarczenie uzgodnionego z Zamawiajgcym harmonogramu w terminie zgodnym z §4, ust. 2 umowy —
1.000,00 zt za kazdy dzien opoznienia,

6) za brak zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysoko$ci 500 zlotych (stownie: piecset zlotych) za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia
nastgpnego po terminie zaptaty wynikajacym z umowy o podwykonawstwo.

7) za nieprzediozenie do zaakceptowania zanonimizowanego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysoko$ci — 1.000,00 zt (jeden tysigc ztotych) za
kazdy przypadek nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej zmiany,

51



o o

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia dla zadania pn.:
,Przebudowa i rozbudowa zalozenia basenowego przy ul. Slgskiej w Swidnicy.”

8) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysoko$ci — 1 000 zt (tysigc ztotych) za kazdy przypadek
nieprzediozenia do zaakceptowania umowy lub projektu jej zmiany,

9) kazdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawce oséb wykonujgcych na umowe o pracg, czynnosci
wskazanych w zatgczniku do Umowy, a polegajgcych na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w Kodeksie
Pracy — w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie
przepisoéw o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji umowy, w
ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu,

10)kazdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia przez podwykonawceg osoby
wykonujgcej na umowe o prace czynnosci wskazanych w SIWZ, a polegajgcych na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci stanowigcej ifoczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego nie zapewnienia przez Wykonawce niedopetnienia przez podwykonawce
wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu,

11)jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca
zgtoszeni Podwykonawcy kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust.1 umowy.

W przypadku odstgpienie od umowy, strona, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie zaptaci drugiej stronie

kare w wysokoéci 20 % wynagrodzenia umownego netto okresionego w § 12 ust.1 umowy, z

wyjgtkiem sytuacji okreslonej w § 14 ust.1 pkt 1) umowy.

Suma kar umownych naleznych od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 25% wynagrodzenia.

Zamawiajacy bedzie placit Wykonawcy odsetki ustawowe, w wysokoéci okreslonej w odrebnych przepisach

w dniu ich wymagalnosci, w przypadku nie zaptacenia przez Zamawiajgcego w terminie do 30 dni od daty

otrzymania faktury Wykonawcy, za prawidlowo sporzgdzona i dostarczong Zamawiajacemu fakture.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia naliczonych kar umownych z biezgcych faktur.

W przypadku, gdy szkoda spowodowana nie wykonaniem obowigzku wynikajacego z niniejszej umowy przekracza

wysoko$¢ kar umownych, poszkodowana tym strona moze, niezaleznie od kar umownych, dochodzi¢

odszkodowania na zasadach ogéinych Kodeksu Cywilnego.

§ 14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jezeli:

D)

2)

3)
4)

5)
6)

7

zaistniejg przestanki okreslone art. 145 ust 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajagcy ma prawo
odstgpi¢ od umowy lub jej czesci zwracajac proporcjonalng czes¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
razie okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy”)

zostanie ogtoszona upadiosé Wykonawcy albo ogtosi on otwarcie likwidacii lub rozwigzanie firmy, badz tez ztozony
zostanie wobec niego wniosek o otwarcie postepowania naprawczego, o ile nie stoi to w sprzecznoéci z trescig
ustawy Prawo upadiosciowe i naprawcze,

Wykonawca nie rozpocznie realizacji robot lub z nieuzasadnionych przyczyn przerwie ich realizacjg i pomimo
wezwania Zamawiajacego, hie podejmie ich bez uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 7 dni,

Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa
diuzej niz 7 dni,

suma kar umownych przekroczyta kwote 25% wynagrodzenia,

Wykonawca nie bedzie wykonywal robdt zgodnie z umowa lub tez nienalezycie bgdzie wykonywat swoje
zobowigzania umowne,

stwierdzone zostang w toku odbioru lub w okresie gwarancji lub rekojmi wady uniemozliwiajgce uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

Jezeli Wykonawca opoznia sie tak dalece z wykonywaniem robét, ze watpliwym jest ich terminowe zakoriczenie,
Zamawiajacy moze go poinformowaé¢ na pismie, jakie nalezy podjgé dziatania dla terminowego wykonania
przedmiotu umowy. Jezeli Wykonawca nie wykona zalecenn Zamawiajacego w okre$lonym przez niego terminie,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych wytgcznie po stronie Wykonawcy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z dokumentacjg,
przepisami technicznymi bgdz innymi odpowiednimi przepisami, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do
natychmiastowego wykonywania ich zgodnie z wymogami prawa budowlanego i dokumentacjg. W przypadku, gdy
Wykonawca nie zastosuje sie do tego nakazu Zamawiajgcy ma prawo odstgpic od umowy ze skutkiem
natychmiastowym, z przyczyn lezgcych wylgcznie po stronie Wykonawcy.

Jesli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg Zamawiajgcy moze
wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Koniecznosé dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartoéci umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez
Zamawiajacego, z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Wykonawcy.
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W razie odstgpienia od umowy przez ktdrakolwiek ze stron lub rozwigzania umowy za porozumieniem, strony

obcigzajg nastepujgce obowiagzki:

1) z chwilg otrzymania od Zamawiajgcego zawiadomienia o odstgpieniu od umowy Wykonawca winien
wstrzymaé wykonywanie robot oraz zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt tej strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od umowy,

2) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy badz jej rozwiazania Wykonawca przy udziale Inspektora (dw)
nadzoru, sporzadzi Protokét Inwentaryzacji wykonanych robét wedlug stanu na dzien, w ktéorym umowa
przestala obowigzywaé wraz z dokonaniem ich ostatecznego odbioru pod wzgledem ilosciowym
i jakosciowym dla potrzeb rozliczenia przedmiotu umowy z odniesieniem do Harmonogramu rzeczowo-
finansowego. W powyzszym protokole strony przedtozg zestawienie swoich wzajemnych roszczen.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore nie mogg by¢ wykorzystane do realizacji innych robét,
nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastagpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy z
zastrzezeniem art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

4) Wykonawca niezwtocznie, najpozniej jednak w terminie 30 dni od daty ustania obowigzywania umowy usunie z
terenu, na ktérym realizowany byt przedmiot umowy wszelkie materiaty przez niego dostarczone, co do ktdrych
przystuguje mu prawo dysponowania nimi.

5) Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy, z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za te¢ czg$¢ przedmiotu umowy, ktéra

zostata wykonana do dnia ustania obowigzywania umowy, chyba, Ze zgtasza zastrzezenia, co do jakosci,

b) odkupienia materiatéw, lub urzadzen, o ktérych mowa w ust.6 pkt 3) niniejszego paragrafu,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu przedmiotowej umowy proporcjonalnie do zaawansowania

rzeczowego robét,

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy, na ktdrym realizowany byt przedmiot umowy.
Odstgpienie od Umowy nastapi w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci, z podaniem przyczyny odstgpienia.
Pomimo odstgpienia od umowy, postanowienia dotyczace gwarancji jakosci i rekojmi obowigzujg miedzy Stronami
nadal w odniesieniu do odebranych robot.

§ 15
WARUNKI GWARANCJI | REKOJMI

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji jakosci na wykonane roboty stanowigce przedmiot umowy
w zakresie:

a) rekojmina okres 2 lat

b) gwarancji jakosci na okres ................ Miesiecy

na wszystkie wykonane prace budowlane liczac od daty odbioru koricowego catego przedmiotu umowy.
Gwarancjg objete sg wszelkie wady, jakie ujawniajg si¢ w okresie obowigzywania gwarancji, za wyjatkiem
obejmujacym wytgcznie te wady, ktore zostaty spowodowane sitg wyzszg lub z wytgcznej winy Zamawiajgcego lub
oso6b trzecich.
W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sig do bezptatnego usunigcia wad i usterek powstatych w
trakcie eksploatacji przedmiotu umowy, na warunkach okreslonych w karcie gwarancyjnej o treéci zgodnej =z
zalgcznikiem nr 2 do umowy
Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usunigcia wad w ramach wykonawstwa
zastepczego, jesli Wykonawca nie przystapi do ich usunigcia w terminie okre$lonym w karcie gwarancyjnej, bgdz
usunie je nieskutecznie.
Wykonawca wyda Zamawiajgcemu kartge gwarancyjng o tresci zgodnej z zafgcznikiem nr 2 do umowy,
w dniu podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koricowego robét.

§ 16
NADZOR NAD PRACAMI

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie JESt ... e g
Koordynatorem w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego jest: ..........cooooveeviciiiiiiiinnnnnn

§17
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca przed podpisaniem wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
brutto jak w § 12 ust1 umowy, fj. .coeirriiininnns Zt  (stownie: ... ztotych) w formie
Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:
1) pieniadzu;
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2016 r., poz. 359).
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach okreslonych art. 148 ust. 2 ustawy PZP.
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W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pienieznej Zamawiajacy przechowa je na oprocentowanym
rachunku bankowym.

Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/porgczenia winno wynikac, ze bank, ubezpieczyciel,
poreczyciel zaplaci, na rzecz Zamawiajgcego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego zadania kwote
zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajacego, bez odwotania, bez warunku, niezaleznie od
kwestionowania czy zastrzezeri Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajacego jest uzasadnione
czy nie.

W przypadku, gdy zabezpieczenie, bedzie wnoszone w formie innej niz pieniadz, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w wysokosci 70% w kwocie ................... zt w terminie do 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Zabezpieczenie w wysokosci
30% w kwocie ............... pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeni z tytutu rekojmi za wady i

zostanie zwrdcone nie pozniej niz w 14 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§18
ZMIANY UMOWY
Zamawiajacy oswiadcza, iz przewiduje mozliwosc¢ istotnych zmian umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej jednej z wymienionych w ninigjszym
paragrafie okolicznos$ci oraz okresla warunki zmian w ust. 2 -22 niniejszego paragrafu.
W przypadku zmiany wysoko$ci obowigzujacej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu
umowy nastapi zmiana stawki podatku VAT dla robé6t objetych przedmiotem umowy. W takim przypadku
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysokoéci wynagrodzenia, okre$lonego w § 12 ust. 1 umowy, o kwote
rowng roznicy w kwocie podatku, jednakze wytgcznie co do czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych do dnia
zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.
W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszgcych sie do praw i obowigzkéw stron umowy, wprowadzonych po
jej zawarciu, wywolujgcych niezbedng potrzebe zmiany sposobu realizacji umowy, Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany sposobu realizacji umowy, wysoko$ci wynagrodzenia, okreslonego w § 12 ust. 1 umowy lub
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.
W przypadku przestojoéw lub opoznien w realizacji przedmiotu umowy, wywotanych:
1) prowadzonymi réwnolegle pracami budowlanymi lub montazowymi przez inne podmioty lub
2) przyczynami niezaleznymi od stron umowy badz zaleznymi wylgcznie od Zamawiajacego,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w §
4 ust. 1 umowy, odpowiednio o okres opdznienia spowodowanego jedng z przyczyn wskazanych w pkt 1) i 2).
W przypadku obiektywnej koniecznosci zmiany technologii, warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych przy wykonaniu przedmiotu umowy, zastosowaniu rozwigzan zamiennych lub réwnowaznych, ktore
nie mogly byé przewidziane przez Zamawiajagcego pomimo dotozenia nalezytej starannos$ci, Zamawiajacy
dopuszcza zmiane zakresu prac, przy czym wytgcznie w zakresie niezbednym do zgodnego z obowigzujgcymi
standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidtowego wykonania przedmiotu umowy lub zmiane
wynagrodzenia, okre$lonego w § 12 ust.1 umowy, w zakresie uwzgledniajgcym zmieniony zakres prac. Jezeli
wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac wystapi opoéznienie, badz przewidywany okres realizacji
zmienionego zakresu prac bedzie dituzszy od dotychczasowego, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okre$lonego w § 4 ust. 1 umowy poprzez wydtuzenie
odpowiednio o okres takiego opdznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po
wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiana.
W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogty by¢ przewidziane przez Zamawiajagcego pomimo
dotozenia nalezytej starannosci lub ktére ujawnily sie podczas wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla
interesu publicznego lub interesu Zamawiajacego w zakresie w jakim korzy$¢ moze polega¢ na:
1) zmianach majgcych wplyw na przyspieszenie wykonania,
2) zmianach majgcych wptyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na wykonanie,
utrzymanie, lub uzytkowanie,
3) zmianach majgcych wplyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych robét dla Zamawiajacego,
4) zmianach majacych wplyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia procesu
budowy,
5) zmianach majgcych wplyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,
6) zmianach majgcych wplyw na poprawe parametréw technicznych,
7) zmianach majacych wplyw na poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych,
8) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych przepiséw,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia zakresu
przedmiotu umowy lub zmiane wynagrodzenia okre$lonego w §12, ust. 1 umowy oraz jezeli wskutek
wprowadzenia tych zmian wystapi opdznienie lub wydtuzenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu
umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy poprzez
wydtuzenie o okres takiego opoznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po
wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taka
zmiang.
W przypadku dziatania sity wyzszej pod pojeciem, ktérej rozumie sie wszystkie zdarzenia zewnetrzne niemozliwe
do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez Strone lub Strony umowy, a zaistniate po zawarciu umowy, w
szczegolnoéci takie jak: 1) dziatania wojenne, 2) terroryzm, 3) rozruchy, z wyjatkiem tych, ktére sg ograniczone
wytacznie do pracownikéw Wykonawcy lub jego podwykonawcow lub Zamawiajgcego, 4) zanieczyszczenie i inne
podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjgtkiem tych, ktére mogg byé
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przypisane uzyciu przez Wykonawce takich substancji, 5) dziatania sit przyrody, w tym huragany lub powodzie, 6)
ogolnokrajowe bgdz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktére sg czescig ogoinonarodowe;j lub regionalne;j
kampanii, a ktérym Strona umowy nie mogta zapobiec, Zamawiajacy dopuszcza zmiang sposobu wykonania
umowy jednakze tylko w takim zakresie, aby po ustaniu dziatania sity wyzszej, Wykonawca mogt wykonac
przedmiot umowy w sposob prawidtowy oraz jezeli w wyniku dziatania sily wyzszej wystapi op6znienie, dopuszcza
zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy,

W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawce na przeszkody w postaci
niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytkéw archeologicznych i podobnych przeszkéd, o ile istnienie
tego rodzaju przeszkoéd nie mogto byé przewidziane przez Zamawiajgcego pomimo dotozenia nalezytej
starannosci, Zamawiajacy dopuszcza zmiane sposobu wykonania umowy w niezbednym zakresie tak, aby
Wykonawca po ustaniu lub usunigciu przeszkéd mogt wykona¢ prawidtowo przedmiot umowy.

W przypadku wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkéow terenowych, w szczegolnosci istnienia
podziemnych sieci, instalacji, urzgdzen lub niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty,
$ciany szczelne), Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia, okreslonego w § 12 ust. 1 umowy
oraz jezeli w wyniku opisanych powyzej przeszkod wystgpi opdznienie w robotach, Zamawiajacy dopuszcza
zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w § 4 ust. 1 umowy poprzez przediuzenie
o okres takiego opoznienia.

W przypadku przestojow lub opdzniefi w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych nastepstwem biedéw w
dokumentacji Zamawiajgcego, jednakze z wytgczeniem bledow jakie doswiadczony Wykonawca doktadajac
nalezytej starannosci powinien wykry¢ w trakcie badania wymagan Zamawiajgcego, Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia, okreslonego w § 12, ust. 1 umowy oraz jezeli wskutek opéznieri w wykonywaniu
prac wystapi opoznienie lub wydtuzenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy
dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, poprzez
wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po
wprowadzonych zmianach bedzie diuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takg
zmianag.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP dokonanie zmian w umowie jest mozliwe w sytuacji, gdy tagczna warto$c
zmian jest mniejsza niz kwoty okresione w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 i jest mniejsza od 15 %
wartosci zamodwienia okre$lonego pierwotnie w umowie.

W przypadku gdy umowa zostanie zmieniona na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2 ustawy PZP, czyli gdy Zamawiajgcy
podejmie decyzje o koniecznosci wykonania ,,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot
umowy (,zamodwienia podstawowego”), to ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania i rozliczania:

3. Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot umowy
moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawa do
podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez
Strony umowy. Protokét ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych
mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.

4. Rozliczanie ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot zamoéwienia
podstawowego, ktérych Zamawiajgcy moze udzieli€ na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2 ustawy PZP, odbedzie sie
fakturami wystawianymi po ich wykonaniu, odebraniu przez inspektora nadzoru, lecz nie czesciej niz w
okresach miesiecznych. Faktury regulowane beda w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury, protokotu odbioru wykonanych robot oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastgpujgce zatozenia —
ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z Kosztorysu Szczegoétowego, o ktorym mowa w § 1 ust. 6
niniejszej umowy, w sytuacji gdy wystapig roboty, na ktére nie okreslono w Kosztorysie Szczegotowym cen
jednostkowych, roboty te rozliczone bgdg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy na roboty, na ktére nie okreslono cen
jednostkowych w Kosztorysie Szczegotowym opracowywane bedg na podstawie cen nie wyzszych niz $rednia
cena opublikowana w cenniku wydawnictwa Sekocenbud z biezacego kwartatu. Podstawg do okre$lenia
naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w ww. kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie
pozycije KNR-ow. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowana bedzie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robo6t przewidzianych w dokumentacji projektowe;j tj. ,,robét

zaniechanych”, o ktérych mowa w§ 1 ust. 7 niniejszej umowy , sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia

Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie nastgpujacy — w przypadku od odstapienia od catego

elementu robot okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, nastapi odliczenie wartosci tego elementu

(wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-finansowego) od ogéinej wartoéci przedmiotu zamoéwienia. W przypadku

odstgpienia od czesci robot z danego elementu okre$lonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, obliczenie

wykonanej czeéci tego elementu nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez

Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce

zatozenia — ceny jednostkowe robot zostang przyjete z Kosztorysu Szczegoétowego, o ktorym mowa w § 1 ust. 6

niniejszej umowy , jezeli nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. Kosztorys Szczegdtowy,

nalezy przyja¢ do rozliczen ceny nie wyzsze niz $rednia cena opublikowana w cenniku Sekocenbud z biezgcego

kwartatu. Podstawg do okreslenia nakladow rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji w

KNR-ach, zastosowana bedzie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych robét nastgpi na podstawie kosztorysow

powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Kosztorysy te

opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia - ceny jednostkowe robét zostang przyjete z Kosztorysu

Szczegotowego, o ktorym mowa w § 1 ust. 6 niniejszej umowy , jezeli nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w

oparciu o ww. Kosztorys Szczegotowy, nalezy przyjaé do rozliczen ceny nie wyzsze niz srednia cena opublikowana

w cenniku Sekocenbud z biezgcego kwartatu. Podstawg do okreslenia naktaddéw rzeczowych bedg KNR-y. W
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przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowana bedzie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

W przypadku dopuszczonego prawem, ewentualnego zlecenia robo6t dodatkowych, jezeli terminy ich wykonania,
rodzaj lub zakres uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,
Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w § 4 ust. 1
umowy, poprzez wydtuzenie o okres niezbedny do dokonczenia robot.

W przypadku dopuszczonego prawem, ewentualnego zlecenia robo6t dodatkowych, zaptata za realizacje robét
dodatkowych nastgpi na podstawie czynnikéw cenotwérczych zawartych w Kosztorysie Szczegétowym ztozonym
przez Wykonawce, w sytuacji gdy czynnik cenotwérczy nie wystepuje w Kosztorysie Szczegotowym do rozliczen
nalezy przyja¢ ceny nie wyzsze niz érednia cena opublikowana w cenniku wydawnictwa Sekocenbud z biezacego
kwartatu. .

W przypadku, gdy w umowie znajduja sie oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe Zamawiajacy dopuszcza
zmiany postanowien umowy, w ktérych wystepujg takie oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian i uzupetnien nieistotnych umowy (nie stanowigcych zmian
istotnych niniejszej umowy), w szczegdInosci:

3) zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,

4) zmiana osdb odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem umowy.

W przypadku zmiany kierownika budowy/robét (jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego) na wniosek
Wykonawcy w przypadku:
4) choroby lub innych zdarzen losowych dotyczacych kierownika budowy/robot

5) nie wywigzywania sig kierownika budowy/robét
6) jezeli zmiana kierownika budowy/robot stanie sie konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych od
Wykonawecy (np. rezygnacji).

W przypadku zmiany kierownika budowy/rob6t na wniosek Zamawiajacego w przypadku, gdy nie wykonuje on
swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy, Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ kierownika budowy/robot
zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie.

21. W przypadku zmiany kierownika budowy/robé6t, nowy kierownik budowy musi spetnia¢ wymagania okreslone w
SIWZ.

22. W przypadku zmiany podwykonawcéw: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego
(kolejnego) podwykonawcy, rezygnaciji podwykonawcy, zmiany wartosci lub zakresu robét wykonywanych przez
podwykonawce, Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgodg na powyzsze po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z
podwykonawca wraz z cze$cig dokumentacji dot. wykonania robét okreslonych w umowie, w terminie 14 dni od
przekazania umowy przez Wykonawce.

23. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na kiére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia takiej zgody.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Ewentualne spory wynikte z niniejszej Umowy rozstrzygane bedg przez rzeczowo wiasciwy sad dla siedziby
Zamawiajacego z tym, ze Strony dopuszczajg mozliwo$¢ poddania sporow powstatych w trakcie realizacji

przedmiotu umowy pod rozstrzygnigcie sadu polubownego, co wymaga pisemnej zgody obu stron.

2.  Zmiany umowy wymagajgq zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

3. Wykonawca moze przenie$¢ prawa wynikajace z umowy, w szczegoélnoéci wierzytelnosé o zaptate wynagrodzenia,

na osobe trzecig wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, bedg mialy zastosowanie przepisy ustawy Pzp, Kodeksu
cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa.
5.  Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 1 egzemplarz otrzymuje Zamawiajacy,
a 1 egzemplarz Wykonawca.

6. Integralng cze$¢ niniejszej Umowy stanowia:
1) dokumentacja przetargowa,
2) dokumentacja projektowa,

7. Integralng czescig niniejszej umowy sg n/w:

1) oferta Wykonawcy - zatacznik nr 1 do umowy,
2) wzor karty gwarancyjnej - zatgeznik nr 2 do umowy,
3) Wykaz Pracownikéw wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci
w zakresie realizacji zamoéwienia - zalgcznik nr 3 do umowy,
4) umowy o podwykonawstwo - zalgcznik nr 4 do umowy,
5) Harmonogram rzeczowo-finansowy - zalacznik nr 5 do umowy,
6) Kosztorys Szczegotowy - zatgcznik nr 6 do umowy,
7) Whytyczne w zakresie obstugi geodezyjnej - zalacznik nr 7 do umowy,
8) Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Zatozenia osnowy geodezyjnej - zatacznik nr 8 do umowy,
9) Dokumentacja projektowa - zatacznik nr 9 do umowy.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 2 do umowy

-WZOR -

(pieczec¢ firmowa Wykonawcy)

KARTA GWARANCYJNA
JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

z dnia roku
do UMOWY nr ...ccccciiiivniniiinnnan. o roboty budowlane z dnia ...,
zawartej pomiedzy Swidnickim Przedsiebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Swidnicy (jako Zamawiajacym)
&8 . .CETE - - SEETETE CEEFEEEEEIEEIEIEEEEES  « SoEEIEEETEEEEEEEERRE: EEREE: S (jako Wykonawca), dalej tez zwang jako ,Umowa”

UPRAWNIONY/ZAMAWIAJACY :

Swidnickie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji z siedzibg w Swidnicy sp. z o. o. ul.
Wroctawska 10 58-100 Swidnica

reprezentowang przez:

Prezesa Spotki — Pana Jacka Sochackiego,

Prokurenta -

dalej tez: Zamawiajacy

GWARANT/WYKONAWGCA:  iiusvmmisiskisiins s s s s oo s sasss st o v B s s s bsdonsassinsdsbsanies

PRZEDMIOT GWARANCJI:

roboty budowlane zrealizowane w zakresie zamierzenia polegajacego na wykonaniu robot budowlanych w ramach
zadania pn. ,,Przebudowa i rozbudowa zatozenia basenowego przy ulicy Slaskiej w Swidnicy”

DATA ODBIORU KONCOWEGO ROBOT: ......cccoviiieeeiiieeeeecneeeeeennes roku.

WARUNKI GWARANCJI
Gwarant/Wykonawca udziela Uprawnionemu na wszystkie prace budowlane wykonane w ramach realizacji
przedmiotu gwarancji:
a) gwarancji jakosci - na okres ..........cceiviiinieninen miesiecy
b) rekojmi - na okres 2 lat

liczac od daty odbioru i przekazania do eksploatacji kompletnego przedmiotu zaméwienia stanowigcego przedmiot
gwarangcji, w zakresie robot zgodnym z:

1) UmMOWa Nr ..o

2) Dokumentacjg Projektowg stanowigcy za{acznlk nr 9 do umowy

3) Dokumentacjg POWYKONAWEZE ... ..cuuvuireis it ee i ety araea s esierveannnenn s

4)  DOKUMENEACIT .o ee ettt e e

5)  protokotem ... Z dNi@ ... .

( dane nalezy uzupetni¢ po zakonczenlu budowy zgodnie ze stanem faktycznym)

przy uwzglednieniu nastepujacych warunkoéw:
1.  Wykonawca os$wiadcza, ze objety niniejszg karta gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z
Umowg, zgodnie z Dokumentacjg, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.
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Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Uprawnionego z tytutu rekojmi ilub z tytutu gwarancji jakosci, jezeli
wykonane roboty majg wady zmniejszajace ich funkcjonalno$¢, wartos¢ lub uzytecznosé albo zostaly wykonane
niezgodnie z Umowa.

Gwarancjg objete sg wszelkie wady, jakie ujawniajg sie w okresie obowigzywania gwarancji, za wyjatkiem takiej
wady, co do ktorej Wykonawca jest zwolniony z realizacji gwarancji.

Wykonawca zwolniony bedzie z realizacji gwarancji w przypadku zaistnienia wady, kt6ra zostata spowodowana sitg
wyzszg (powstata w wyniku klesk zywiotowych czy kataklizméw) lub powstata na skutek dziatari wojennych, stanu
wyjatkowego, rewolucji, wszelkich wewnetrznych zamieszek, atakéw terroru, sabotazu, wandalizmu, lub jest
wynikiem niewtasciwego uzytkowania (powstata z wytgcznej winy Uprawnionego lub 0s6b trzecich).

W okresie trwania rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usunigcia wad i usterek
powstatych w okresie eksploatacji wykonanego dzieta (przedmiotu gwarancji).

Wykonawca jest odpowiedzialny za naprawienie kazdej usterki lub wady, jaka moze ujawni¢ si¢ lub powstac
podczas okresu rekojmi i/lub gwarancji, i ktéra powstata w szczegolnoéci w wyniku:

a) uzycia wadliwych materiatéw i/lub nieprawidtowego wykonawstwa,

b) jakiegokolwiek negatywnego dziatania lub zaniechania Wykonawcy w ramach wykonywania robot,

c) ujawnienia ich w trakcie inspekcji dokonywanej przez lub w imieniu Uprawnionego.

Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialnosci za naprawienie wady wytacznie w zakresie wad okreslonych w pkt
4.

Niezaleznie od uprawnien Uprawnionego z tytulu gwarancji i/lub rekojmi, moze on zgda¢ od Wykonawcy
naprawienia szkody na zasadach ogolnych z powodu istnienia wady przedmiotu gwarancji, chyba ze szkoda jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca nie odpowiada (zgodnie z pkt 4).

Uprawniony ma prawo obcigzy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usunigcia wad w ramach wykonawstwa
zastepczego, jezeli Wykonawca nie przystapi do ich usunigcia w terminie okreslonym w niniejszej karcie
gwarancyjnej, badz usunie je nieskutecznie, zachowujgc jednoczesnie wszelkie uprawnienia do naliczenia
odszkodowan uzupetniajgcych, jak rowniez uprawnienia wynikajgce z gwarancji lub rekojmi.

Niezaleznie od innych uprawnien okreslonych w niniejszej karcie gwarancyjnej, jezeli Wykonawca zaniecha
naprawienia usterki lub usuniecia wady w terminie okre$lonym w niniejszej karcie gwarancyjnej, Uprawniony moze
samodzielnie wykonac roboty lub zleci¢ ich wykonanie innemu podmiotowi na ryzyko i koszt Wykonawcy, a w takim
przypadku koszty poniesione przez Uprawnionego moga zosta¢ potracone z kwoty zabezpieczenia
przeznaczonego na roszczenia z tytutu rekojmi i gwarancji nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez
Wykonawce.

W naglych sytuacjach, kiedy natychmiastowy kontakt z Wykonawcg jest niemozliwy lub zostat on nawigzany, ale
Wykonawca nie moze przedsiewzia¢ wymaganych dziatar, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie usterki lub wady na
ryzyko i koszt Wykonawcy. Zamawiajgcy winien, tak szybko jak jest to mozliwe, poinformowaé Wykonawce o
podjetych dziataniach. W takich przypadkach Uprawniony zachowuje rowniez wszelkie uprawnienia do naliczenia
kar umownych i odszkodowan uzupetniajgcych, jak réwniez uprawnienia wynikajgce z gwaranciji lub rekojmi.
Uprawnienia z tytutu gwarancji ulegajg przedtuzeniu o okres usuwania zgtoszonej wady lub usterki, liczac od dnia
zgtoszenia przez Uprawnionego wady lub usterki, do dnia zgtoszenia przez Wykonawcg zakonczenia usuwania
wady lub usterki.

Podmiotem uprawnionym do zgtaszania roszczen z tytutu gwarancji ilub rekojmi jest Zamawiajgcy okreslony
Umowg. Obowigzek usuniecia wad i usterek wykonanego dzieta powstaje z chwilg pisemnego zawiadomienia
Wykonawcy o stwierdzonej usterce.

O wykryciu wady w przedmiocie gwarancji zawiadamia sie¢ Wykonawce pisemnie, okreslajgc rodzaj stwierdzonej
wady i jednoczesénie podajgc miejsce i termin ogledzin przedmiotu gwarancji w celu protokolarnego stwierdzenia
ujawnionych wad.

W okresie rekojmi i/lub gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wad i usterek ujawnionych lub
powstatych w trakcie eksploatacji przedmiotu gwarancji, w terminie do 10 dni roboczych od daty zgtoszenia w tym
przedmiocie (jezeli bedzie to mozliwe technicznie) lub w innym uzgodnionym terminie.

W przypadku wad szczegblnie ucigzliwych Wykonawca przystapi do ich usuwania w terminie do 3
dni roboczych od daty powiadomienia.

Uzgodniony termin usuniecia wady lub usterki moze ulec przedtuzeniu w przypadku zaistnienia niezaleznych od
Wykonawcy przyczyn okresowo uniemozliwiajgcych wykonanie prac okreslonego typu zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;j.

Usuniecie wady lub usterki potwierdza Uprawniony. Stwierdzenie usuniecia wady (odbiér naprawionej czesci
przedmiotu gwarancji) lub tez odmowa takiego stwierdzenia (odmowa odbioru naprawianej czesci przedmiotu
gwarancji) winna nastgpi¢ w formie pisemnej.

Stwierdzenie usuniecia wady (odbiér naprawionej czeéci przedmiotu gwarancji) lub tez odmowa takiego
stwierdzenia (odmowa odbioru naprawianej czesci przedmiotu gwarancji) powinna nastgpi¢ nie poézniej niz w
terminie 7 dni od daty zawiadomienia Uprawnionego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy. Brak dokonania
przez Uprawnionego w wyzej okreslonym terminie odbioru usuniecia wad (brak odbioru naprawionej czeéci
przedmiotu gwarancji) lub brak zasadnej odmowy stwierdzenia usuniecia wad (brak zasadnej odmowy odbioru
naprawianej czesci przedmiotu gwarancji) bedzie réwnoznaczne ze stwierdzeniem ich nalezytego usunigcia. W
przypadku zasadnej odmowy dokonania przez Uprawnionego odbioru naprawionej czgéci przedmiotu gwarancji
procedure usuwania wad i usterek, okre$long w niniejszej karcie gwarancyjnej, powtarza si¢ az do czasu
stwierdzenia ich nalezytego usuniecia.

Niezaleznie od powyzszych dziatan ustala sie, ze przeglady gwarancyjne odbywaé sie beda w odstepach do 12
miesiecy od daty odbioru koricowego przez caly okres gwarancji oraz na kazde zgdanie Uprawnionego (zgtoszone
nie czesciej niz 3 razy do roku).

O dacie przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego Uprawniony informuje Wykonawce co najmniej na 10 dni przed
planowanym terminem przegladu. Kazdy przeglad gwarancyjny polega¢ bedzie na ogledzinach przedmiotu
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gwarancji. Z przeprowadzonych ogledzin spisane bgdg protokoly z wyszczegoinieniem stwierdzonych wad i usterek
oraz daty ich usuniecia uzgodnione z Wykonawcag.

Usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie przegladéw gwarancyjnych odbywaé sie bedzie na zasadach
okreslonych wyzej.

Na 1 miesigc przed uplywem ............ - miesigcznego okresu gwarancji, ustalonego w niniejszej karcie.
Uprawniony (dziatajac z porozumieniu z Wykonawcg) dokona ostatniego odbioru gwarancyjnego z udziatem
Wykonawcy. Wykonawca usunie wszelkie wady i usterki uzgodnione w protokole z tego odbioru, za ktére
odpowiada Wykonawca, w wyznaczonym do tego terminie okreslonym w tymze protokole.

Usunigcie wad i usterek stwierdzonych ostatnim protokotem gwarancyjnym winno by¢ potwierdzone przez
Uprawnionego w formie pisemnej (protokotem), w ramach odbioru pogwarancyjnego. Odbiér pogwarancyjny przez
Zamawiajgcego UPRAWNIONEGO lub tez zasadna odmowa dokonania takiego odbioru powinna nastgpi¢ nie
pdzniej niz w terminie 7 dni od daty zawiadomienia Uprawnionego przez Wykonawce o usunigciu wszelkich wad i
usterek stwierdzonych ostatnim protokotem gwarancyjnym. Brak dokonania przez Uprawnionego w wyzej
okreslonym terminie odbioru pogwarancyjnego lub brak zasadnej odmowy dokonania takiego odbioru (ze
wskazaniem przyczyny takiej odmowy) bedzie réwnoznaczne ze stwierdzeniem ich nalezytego usuniecia. W
przypadku zasadnej odmowy dokonania przez Uprawnionego odbioru pogwarancyjnego procedure usuwania wad i
usterek, okreslong w niniejszej karcie gwarancyjnej, powtarza si¢ az do czasu stwierdzenia ich nalezytego
usunigcia.

Z dniem dokonania odbioru pogwarancyjnego Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialnoéci za dalsze wady
powstate lub ujawnione po odbiorze pogwarancyjnym.

Wykonawca: Uprawniony:
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Zalacznik nr 3 do umowy

Wykaz Pracownikow

zatrudnionych na umowe o prace, wykonujgcych wskazane
przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamierzenia polegajgcego na wykonaniu robét budowlanych w
ramach zadania pn. ,Przebudowa i rozbudowa zalozenia
basenowego przy ulicy Slgskiej w Swidnicy”

(piecze¢ wykonawcy/petnomocnika)

Imie i nazwisko ' uwagi

Zatgcznik nr 9 do SIWZ

Dokumentacja Projektowa

Udostepniona na stronie internetowej Zamawiajacego.

Zatacznik nr 10 do SIWZ

Wytyczne w zakresie obstugi geodezyjnej

Pomiary geodezyjne powinny zawierac:

Catg dokumentacje geodezyjng, sporzadzana na poszczegdlnych etapach budowy, fgcznie z
pracami przygotowawczymi na placu budowy:
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Zatozenie osnowy geodezyjnej wraz z pomiarem i obliczenie wartosci przemieszczen
poziomych i pionowych wedtug zatagcznika nr 11 do SIWZ;

Szkice tyczenia obiektéw budowlanych;

Szkice tyczenia sieci i przytaczy infrastruktury techniczne;j;

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektéw budowlanych;

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sieci i przytaczy infrastruktury technicznej;

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu szkic geodezyjny z
wytyczeniem trasy infrastruktury technicznej oraz obiektow budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia.

Do protokotu odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany zataczy¢ inwentaryzacje

geodezyjng powykonawczg wykonanych obiektéw budowlanych wraz z infrastruktura techniczng

zawierajaca;

a) Szkic polowy w formie papierowej oraz elektronicznej (w formacie JPG.), ktory powinien byé
wykonany wg ponizszych wytycznych:

e Pikiety sytuacyjno-wysokosciowe punktéw zatamania obiektéw budowlanych, sieci
i przytaczy infrastruktury technicznej;

e Infrastruktura techniczna powinna zawiera¢ Srednice/ wymiary oraz rodzaj materiatu z
jakich zostaty wykonane;

e Rury ostonowe powinny mie¢ opisane rzedne osi na poczatku i koncu, wraz ze $rednica i
materiatem wykonania;

o Wszystkie kolizje sieci i armatury z inwentaryzowang infrastrukturg techniczng pomierzy¢
sytuacyjnie i wysokosciowo oraz opisac¢ na szkicu inwentaryzacji powykonawczej;

e Armatura typu: hydranty, zasuwy, tréjniki, odpowietrzniki, kolana, zmiany S$rednic,
potaczenia kotnierzowe, potgczenia rurowe, zaslepki, armatura upustowa itp. oraz
armatura kanalizacyjna powinna by¢ opisana i narysowana z podaniem rzednych
wysokosciowych osi i gory;

e Komory, wtazy oraz studnie na sieciach i przytaczach wod.-kan. jak i na innej
infrastrukturze technicznej, muszg by¢ rozrysowane w rzutach pionowych z opisem
wymiarow, $rednic i rodzajéw materiatow z jakich je wykonano;

Domiary do charakterystycznych obiektéw terenowych (budynki, granice, studzienki, itp.)
Sumaryczne dtugosci inwentaryzowanych sieci i przytaczy infrastruktury technicznej;
Szkice geodezyjne oraz mape geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej nalezy
dostarczy¢ do dnia podpisania protokotu odbioru.

b) Uwierzytelniong w Powiatowym Biurze Geodezji i Katastru w Swidnicy geodezyjna mape
inwentaryzacji powykonawczej w formie papierowej w skali 1:500.

Mapa musi zawiera¢: minimalnie 4 krzyze, nazwe firmy wykonywujacag inwentaryzacje, date
wykonania inwentaryzacji, podpis i pieczatke uprawnionego geodety.

Mape nalezy sporzgdzi¢ w uktadzie wspohzednych dla powiatu swidnickiego uktad 2000 strefa
8l

c) Sytuacyjna mapa wektorowa sieci i przytgczy, w formie elektronicznej, tj. zwektoryzowane
sieci i przytgcza zgodnie z symbolikg branzowg wedtug obowigzujgcych norm w uktadzie
wspotrzednych ,2000". Mape nalezy dostarczy¢é w formacie wektorowym DXF oraz GML (w
pliku GML nalezy uzupetni¢é baze GESUT o dane w tabeli, zawierajgce: $rednice, typ sieci,
funkcje, przebieg, rodzaj przewodu, zrédto, materiat, eksploatacje, date pomiaru, KERG);

d) Wykaz wspédtrzednych punktéw charakterystycznych sieci i przytgczy w formie elektronicznej w
uktadzie ,2000". Wykaz wspotrzednych nalezy dostarczy¢ w postaci pliku tekstowego (*.txt) w
nastepujgcym formacie:

- Numer punktu pomiarowego: XYH.

- Nazwa pliku: nazwa ulicy_ numer budynku (ew. nr dziatki)

np.: Swidnica_Wroctawska_36_4.txt

Woszystkie wspolrzedne powinny zawieraé wspotrzedna x i v oraz wysoko$¢ n.p.m.

e) szkic geodezyjny (w formie papierowej i elektronicznej) z wytyczeniem obiektu w terenie wraz z
wektorem (w formie pliku dxf., dwg., dgn., shp) oraz wykazem wspétrzednych punktéw
charakterystycznych.
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f) dokumentacje zatozenia osnowy geodezyjnej wraz z pomiarem i obliczeniami wartosci
przemieszczen poziomych i pionowych zgodnie z zatgcznikiem nr 11 do SIWZ .

Uwagi dodatkowe

Przed ztozeniem operatu inwentaryzacji do Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Swidnicy

nalezy przedstawi¢ szkic polowy wraz z wspétrzednymi w celu potwierdzenia przez przedstawiciela

SPWIK zgodnoéci wykonanego zadania.

Zatgcznik nr 11 do SIWZ

Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna
Zalozenia Osnowy Geodezyjnej

ZALOZENIE OSNOWY GEODEZYJNEJ | POMIARY PRZEMIESZCZEN PRZY PRZEBUDOWIE |
ROZBUDOWIE ZALOZENIA BASENOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru prac zwigzanych z zatozeniem poziomej i wysokosciowej geodezyjnej osnowy
realizacyjnej niezbednej przy budowie basenu odkrytego
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zatoZzenia poziomej i wysoko$ciowej
oshowy geodezyjnej, przeznaczonej do wytyczenia elementéw projektu w terenie oraz geodezyjnej
obstugi budowy obiektu, a takze do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i odksztatcer obiektu.
Ustalenia zawarte w ST obejmuja:
prace przygotowawcze,
opracowanie projektu osnowy,
prace polowe,
prace kameralne,
wykonanie statego znaku wysokosciowego dowigzanego do niwelacji panstwowej,
- wykonanie punktow kontrolnych utrwalonych na wszystkich narozach zainstalowanych
nieckach basenowych,
obliczenie warto$ci przemieszczen poziomych i pionowych (pomiar zerowy),
wykonanie pomiaru kontrolnego warto$ci przemieszczen poziomych i pionowych,

1.4  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wzajemne
potozenie na powierzchni odniesienia zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjne;.
1.4.2. Osnowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbior punktdw, ktérych wysokosé
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w stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia zostata okreslona przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej.
1.4.3. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysoko$ciowa), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementéw projektéw w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i
montazu urzgdzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzyé do pomiaréw kontrolnych
przemieszczen i odksztatcen, a takze w miare mozliwo$éci do pomiaréw powykonawczych.
1.4.4. Reper - zasadniczy element znaku wysokosciowego lub samodzielny znak wysokosciowy
(np. reper $cienny), wykonany najczesciej z metalu i majgcy jednoznacznie okreslony
charakterystyczny punkt, ktérego wysoko$¢ jest wyznaczona.
1.4.5. Znak geodezyjny - znak z trwatego materialu umieszczony w punktach osnowy
geodezyjnej.
1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami, a takze z instrukcjami i wytycznymi technicznymi obowigzujgcymi w geodezji i kartografii,
jak réwniez z definicjami podanymi w ST
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace prac
1.5.1. Dokumentacja wstepna

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy zatwierdzony projekt budowlany obiektu, ktory bedzie
podstawa do zatozenia osnowy realizacyjne;j.

2, MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Materiaty stosowane do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych powinny
spetia¢ wymagania Polskich Norm oraz instrukcji i wytycznych technicznych [10.1 i 10.2], a
ewentualne odstepstwa nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
2.2. Materialy do prac polowych

Przy wykonywaniu prac polowych stosuje sie :

jako znaki naziemne - stupki betonowe, kamienne i inne,

jako znaki podziemne - plytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie, butelki,
jako znaki  wysokosciowe - gtowice metalowe,

jako znaki pomochicze - rurki, bolce metalowe oraz pale drewniane.

W celu ustalenia rodzaju znakow dla osnéw poziomych i wysokosciowych nalezy korzystaé
odpowiednio z instrukcji geodezyjnych [10.1].

Dopuszcza sie do stosowania znaki $ciennej osnowy odtwarzalne;.

Stupy obserwacyjne powinny posiada¢ wymiary dostosowane do metody pomiaréw oraz
rodzaju gruntu, w ktérym bedg stabilizowane.

Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, uzywane jako materiaty pomocnicze, powinny
posiada¢ wymiary dostosowane do potrzeb.
2.3. Materialy do prac kartograficznych

Materiaty uzywane do prac kartograficznych to: papier kreélarski, kalki, folie, tusze itp.

Papier kreslarski, kalki, folie, tusze powinny posiada¢ wysokie parametry uzytkowe
dotyczgce trwatosci i odpornosci na warunki zewnetrzne.

Materiaty stuzgce do sporzgdzania opracowan kartograficznych muszg gwarantowac stata,
ciaglg w czasie, wysoka doktadno$¢ kartometryczng przedstawionego na nim opracowania.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania takiego sprzetu, ktoéry pozwoli na
osiggniecie wymaganych doktadno$ci, zaréwno przy pracach pomiarowych, jak i przy
opracowaniach kartograficznych.

3.2. Sprzet do prac polowych

Do wykonania prac pomiarowych nalezy stosowac sprzet i narzedzia okreslone w ST lub w
instrukcjach i wytycznych technicznych obowigzujgcych w geodezji i kartografii [10.1].

Wszelkie urzgdzenia pomiarowe powinny posiada¢ atesty i aktualne $wiadectwa
legalizacyjne wymagane odpowiednimi przepisami. Dotyczy to zarédwno teodolitow, niwelatorow,
dalmierzy, wykrywaczy urzadzen podziemnych, ploteréw itp., jak i prostych przyrzgdéw takich jak
tasmy i ruletki.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo
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sprawdzany.
Rodzaj sprzetu zalezny jest od przyjetych w ST doktadno$ci.
Przy zaktadaniu osnowy realizacyjnej nalezy zastosowal sprzet o doktadnosciach nie
mniejszych od nizej podanych:
I.  instrumenty typu Total Station o dokfadnosci pomiaru katéw 10°° oraz odlegtosci 5 mm + 5
mm/km,
Il. nasadki dalmiercze o doktadnosci pomiaru odlegtosci 5 mm £ 5 mm/km,
. teodolity o doktadnosci pomiaru kagtow 10,
IV. niwelatory o doktadno$ci pomiaru 5 mm/km.
Dopuszcza sie stosowanie odbiornikéw GPS zapewniajgcych uzyskanie doktadnosci
zgodnych z niniejszg ST. Wszelkie odstepstwa muszg byé zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatéw

Wybér srodkdw transportu nalezy do Wykonawcy.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dopuszczonymi do ruchu drogowego $rodkami
transportu.
5. WYKONANIE PRAC
5.1. Ogélne zasady wykonywania prac

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowaé¢ nad nimi
bezposredni nadzoér i kontrole wytgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe -
zgodnie z wymaganiami przepiséw ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne [10.1].

5.2. Prace przygotowawcze

5.2.1. Zapoznanie si¢ z wytycznymi i ustaleniami

Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z zakresem opracowania i przeprowadzi¢ z
Zamawiajagcym uzgodnienia dotyczgce sposobu wykonania prac, zabezpieczenia punktéw przed
zniszczeniem w trakcie robot oraz sposobu przekazania punktoéw pod ochrone.

5.2.2. Zebranie niezbednych materiatéw i informacji
Zatozenie osnowy realizacyjnej powinno by¢ poprzedzone:

V.zapoznaniem sie z projektem budowlanym,

VI. zebraniem informacji o rodzaju i stanie punktéw osnéw geodezyjnych znajdujgcych sie na
obszarze objetym projektem i na terenach przylegtych w pasach o szerokoéci po okoto 500
metréw od projektowanej osi drogi, w ciagu ktérej znajduje sie obiekt basenowy,

VIl.zebraniem informacji o przewidywanym sposobie realizacji budowy,

VIIl. zapoznaniem sie z wymaganymi warto$ciami tolerancji (ewentualnie dokladno$ciami tyczenia)
usytuowania obiektéw, ktérych doktadnos¢é wzajemnego potozenia jest okreslona powigzaniami
technologicznymi lub konstrukcjami.

Dane dotyczgce osnow geodezyjnych nalezy uzyska¢ w odpowiednich osrodkach dokumentaciji.

5.2.3. Analiza i ocena zebranych materiatow
Przy analizie zebranych materiatéw szczeg6lng uwage nalezy zwrécié na:
IX.klasy i doktadnosci istniejgcych osnéw geodezyjnych,
X. rodzaje uktaddéw wspotrzednych i pozioméw odniesienia oraz na ewentualng konieczno$é
przeliczenia wspétrzednych lub rzednych wysokosci punktéw na jednolity uktad,
XI. wielko$¢ obszaru objetego osnowg geodezyjng, tak pozioma jak i wysokosciowa.

5.2.4. Wywiad szczegétowy w terenie

Zatozenie osnowy realizacyjnej powinno by¢ poprzedzone wywiadem terenowym majgcym na

celu:
Xll.ogélne rozeznanie w terenie,
XIll. odszukanie punktéw istniejacej osnowy poziomej i wysokosciowej, ustalenie stanu technicznego

tych punktéw oraz aktualizacje opiséw topograficznych,
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XIV. wstepne ustalenie potozenia nowych (projektowanych) punktéw osnowy i zbadanie wizur
pomiedzy punktami.
5.3. Opracowanie projektu osnowy realizacyjnej
5.3.1. Uwagi ogdlne

Projekt osnowy realizacyjnej powinien by¢ tak opracowany, aby zapewniat uzyskanie
wymaganych doktadnosci i w petnym zakresie zabezpieczat obstuge budowy.

Zasady sporzgdzania projektu technicznego osnowy, stosowanie znakéw geodezyjnych do
stabilizacji punktéw, pomiar i obliczenie wspotrzednych punktow osnowy oraz sktad dokumentagii
uregulowane sg szczegotowo w przepisach geodezyjnych [10.1].

Lokalizacja punktéw osnowy powinna by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego.

5.3.2. Warunki dodatkowe
Projekt osnowy realizacyjnej powinien dodatkowo spetnia¢ warunki:
XV.punkty osnowy powinny by¢ zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie i ze wszystkich stron
obiektu w taki sposéb, aby zapewniaty dobrg widoczno$¢ na realizowany obiekt,
XVl.lokalizacja punktéw powinna w minimalnym stopniu naraza¢ punkty na ich uszkodzenie lub
zniszczenie.
5.3.3. Kryteria doktadnosciowe

Projektowana osnowa realizacyjna powinna odpowiada¢ kryteriom poziomej osnowy szczegotowej
Il klasy oraz szczegotowej osnowy wysokosciowej tj. niwelacyjnej Ill klasy nawiazanej do osnowy
Il klasy.

Dokfadnos¢ pomiaréw liniowych i katowych osnowy realizacyjnej lokalnego znaczenia, zaktadanej
dla obiektow mostowych, nalezy ustali¢ tak, aby dla usytuowania tyczonego elementu obiektu
spetniony byt warunek:

kmdl
Mt < ====-
r
gdzie:
m; - btad Sredni wytyczenia szczegotéw budowli,
dl - dopuszczalna odchytka wytyczenia szczegdtow budowili,
k - wspétczynnik uwzgledniajgcy wpltyw btedéw czynnosci budowlanych, zawierajgcych
sie w granicach 0,4 <k <1,0,

r- wspotczynnik okreslajacy stosunek granicznego btedu wytyczenia do btedu $redniego

wytyczenia, zawierajacy sie w granicach 2 <r < 4,

5.3.4. Konstrukcje sieci
Poziomg osnowe realizacyjng moga stanowié:
XVIl.sieci powierzchniowe katowo-liniowe,
XVlll.sieci powierzchniowe liniowe,
XIX.sieci i pojedyncze ciggi poligonowe,
XX. uktady baz,
XXI. punkty wciete,
XXIl.punkty geodezyjne innego rodzaju oraz punkty charakterystyczne istniejgcych trwatych szczegotow
terenowych posiadajgce wyznaczone wspdtrzedne.
Wysokosciowg osnowe realizacyjng powinny stanowi¢ punkty poziomej osnowy realizacyjnej
poziomej, ewentualnie dodatkowo zageszczone reperami roboczymi.

5.3.5. Dokumentacja projektowa osnhowy realizacyjnej

Dokumentacja projektowa osnowy realizacyjnej powinna zawiera¢ miedzy innymi:

XXlil.opis techniczny, w ktérym nalezy ustalic zasieg projektowane] sieci, sposéb zageszczenia
punktami, metode (technologie) realizacji projektu, dtugosci bokdédw pomiedzy punktami,
dtugosci ciggdw niwelacyjnych,

XXIV.mape projektu w skali 1:10 000 (kopia mapy topograficznej), na ktérej nalezy wnie$é wszystkie
istniejgce punkty osnowy podstawowej i szczegodfowej, punkty osnowy wysokosciowej oraz
przebieg projektowanych ciggow,
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XXV. szkic projektu osnowy realizacyjnej sporzadzony na podstawie projektu budowlanego,
XXVI. opisy topograficzne i adresy punktéw nawigzan oraz istniejacych punktéw witgczonych do
projektu,
XXVII. rodzaje stabilizacji punktéw.
5.4. Prace polowe

3. Stabilizacja punktéw osnowy realizacyjnej

Nowe punkty osnowy realizacyjnej nalezy zastabilizowaé wieloznakowo tzn. znakiem
naziemnym i centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym.

Stabilizacje nowo zatozonych punktéw osnowy realizacyjnej mozna migdzy innymi

wykona¢ wg zatacznika 1. Rodzaj stabilizacji punktéw osnowy do obsfugi obiektéw nalezy

uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wszystkie punkty osnowy realizacyjnej nalezy zabezpieczy¢ przed ich zniszczeniem w
sposo6b uzgodniony z Zamawiajacym (np. jak w zat. ,A”).

Dla kazdego punktu osnowy nalezy sporzgdzi¢ nowy lub zaktualizowaé istniejacy opis
topograficzny.

Przed przystapieniem do pomiaru nalezy ponownie dokonaé sprawdzenia widocznosci
pomiedzy punktami osnowy i punktami nawigzania oraz wykona¢ ewentualne oczyszczenie
punktow i przecinki.

4. Pomiar osnowy realizacyjnej

Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami instrukcji geodezyjnych [10.1], technikami

zapewniajgcymi osiagniecie zatozonych doktadnosci.
5.5. Prace kameralne
5.5.1. Przygotowanie materiatéw do obliczen
Przed przystgpieniem do obliczen geodezyjnych i wyréwnania ich wynikéw nalezy dokonac miedzy
innymi :
XXVIII. sprawdzenia dziennikéw pomiaréw (katow, bokdw, niwelacji),
XXIX. obliczenia diugosci bokéw z uwzglednieniem poprawek na temperature, komparacje itp.,
XXX. usuniecia obserwacji obarczonych biedami grubymi i wyeliminowania wptywu czynnikéw
systematycznych.

5.5.2. Wyréwnanie osnowy realizacyjnej

Osnowe realizacyjng poziomg i wysokosciowg nalezy wyréwna¢ metodg S$cistg z
uwzglednieniem odpowiednich wartosci btedéw Srednich.

Po wyréwnaniu nalezy przeprowadzi¢ ocene dokfadno$ci polegajgcg na wyznaczeniu
$redniego btedu typowego spostrzezenia (kat pomierzony w jednej serii, przewyzszenia na odcinku
1 km niwelacji w zaleznosci od sposobu obliczenia wag) lub wyznaczenia parametréw elipsy btedu
$redniego.

Punkty osndéw realizacyjnych zaktadanych dla obiektéw mostowych nalezy obliczy¢é w uktadzie
lokalnym lub w oparciu o jednopunktowe nawigzanie do systemu panstwowego (zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w ST).

W przypadku wystepowania przy projektowanym obiekcie kilku paséw odwzorowania lub
kilku uktadow wspétrzednych (np. uktady wspétrzednych ptaskich ,1965°, \W-75", ,1992" uktady
wysokosci ,Kronsztad” lub ,Kronsztad 86" i inne), osnowe nalezy opracowac¢ w jednolitym uktadzie,
w uzgodnieniu z osrodkiem dokumentaciji.

Generalnie, nalezy przyja¢ zasade, ze osnowa realizacyjna powinna zosta¢ obliczona w
ukfadzie wspotrzednych, w ktérym opracowana zostata mapa do celéw projektowych.

Wspétrzedne punktdéw nalezy w dokumentacji koricowej podac z doktadnoécia:

XXXI. wspétrzedne prostokatne ptaskie - 0,01 m,
XXXII. ostateczne wartosci wysokosci punktow - 0,001 m.
5.5.3. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami
[10.1], z podziatem na:

1. akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,
2. dokumentacje techniczng przeznaczong dla Zamawiajgcego,
3. dokumentacje techniczng przeznaczona dla osrodka dokumentagiji.

Spos6b skompletowania dokumentacji, o kidérej mowa w ww. punkcie 3 oraz forme
dokumentéw nalezy uzgodni¢ z osrodkiem dokumentacji. Zamawiajgcy poda w ST, czy
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dokumentacje te nalezy okaza¢ Zamawiajgcemu do wgladu.
5.5.4. Sklad dokumentacji dla Zamawiajgcego
Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiajgcego stanowi jeden z dokumentéw
do odbioru prac i powinna by¢ skompletowana, zbroszurowana, badz oprawiona w odpowiednich
teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytutowych, spisem zawarto$ci oraz numeracjg
stron.
Dla Zamawiajgcego nalezy skompletowac nastepujgce materiaty:
1) Sprawozdanie techniczne
2) kopie szkicéw przegladowych osnowy realizacyjnej, w tym réwniez na podktadzie mapowym,
3) kopie wykazéw wspoétrzednych (x,y,z) punktéw osnowy,
4) kopie wykazdéw wysokosci roboczych znakéw wysokosciowych,
5) kopie opiséw topograficznych punktéw osnowy,
6) komputerowe nosniki informacji inne dokumenty wg wymagan Zamawiajgcego.
6. KONTROLA JAKOSCI PRAC
6.1. Szczegodtowe zasady kontroli jakosci prac
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienie na wszystkich etapach realizowanych prac
petnej, wewnetrznej kontroli. Kontrola ta powinna byé tak zorganizowana, aby na biezaco
zapewniata mozliwosé $ledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakosci oraz usuwania
nieprawidtowos$ci mogacych mie¢ wptyw na kolejne etapy.
Z przeprowadzonej wewnetrznej koricowej kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych
wykonawca prac (osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma obowigzek
sporzadzi¢ protokdt, ktory bedzie stanowit jeden z dokumentdédw do odbioru prac. Jezeli w wyniku
tej kontroli Wykonawca stwierdzi, ze prace zostaty wykonane wadliwie i wymagajg dodatkowych
opracowan, prace te winien wykonaé¢ we wiasnym zakresie i na swoéj koszt.
Niezaleznie od kontroli prowadzonej przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze powotaé we wtasnym
zakresie statg kontrole prac.
7. OBLCZENIE WARTOSCI PRZEMIESZCZEN
7.1. Wykonanie punktéw kontrolnych na wszystkich narozach niecek basenowych
Wykonanie punktéw kontrolnych ustali¢ z Zamawiajgcym. ,
7.2. Obliczenie wartosci przemieszczen poziomych i pionowych (pomiar zerowy)
Obliczenia wartosci przemieszczen nalezy wykonac¢ i dostarczy Zleceniodawcy w oparciu o
punkty kontrolne wraz z koncowa dokumentacjg inwentaryzacji geodezyjnej w formie raportu.
Wspétrzedne punktow nalezy w dokumentacji j podaé z doktadnos$cia:
- wspotrzedne prostokatne ptaskie - 0,01 m,
- ostateczne wartosci wysokoséci punktéw - 0,001 m

7.3. Wykonanie pomiaru kontrolnego wartosci przemieszczen poziomych i pionowych.
Wykonanie pomiaru kontrolnego wartosci przemieszczen poziomych i pionowych nalezy

wykonaé¢ po roku od pomiaru zerowego i jego wyniki dostarczy¢ Zleceniodawcy w formie raportu

pokazujgcego ewentualne réznice na zatozonych punktach kontrolnych w formie raportu

8. ODBIOR PRAC
8.1. Zasady odbioru

Prace moga by¢ odbierane (po przyjeciu dokumentédw do osrodka dokumentacji - jezeli
prace te podlegajg zgtoszeniu) w catosci lub okreslonymi w umowie etapami (obiektami) w petni
zakonczonymi i skontrolowanymi. Odbioru dokonuje Zamawiajgcy.

O gotowosci do odbioru catosci lub czesci prac Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
na pismie. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w umowie, liczac
od daty otrzymania przez Zamawiajgcego zawiadomienia o gotowosci do odbioru.

8.2. Dokumenty do odbioru prac
Dokumentami stanowigcymi podstawe do odbioru prac sg :
zawiadomienie przekazane przez WWykonawce o zakoniczeniu etapu lub cafosci prac,
zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiajgcego o terminie odbioru,
sprawozdanie z wykonania etapu lub catoéci prac,
skompletowana dokumentacja dla Zamawiajgcego,
protokét wewnetrznej kontroli (jesli jest wymagany zgodnie z punktem 6),
zestawienie zrealizowanych jednostek,
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zestawienie kwot ptatnosci przy finansowaniu prac etapami,
- inne dokumenty wedtug wymagan Zamawiajgcego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za dang
jednostke obmiarowg w kosztorysie ofertowym. Ceny jednostkowe podane w Kkosztorysie
ofertowym sg cenami obejmujgcymi wszystkie koszty wykonania danych prac oraz zysk i ryzyko.
Cena jednostkowa powinna obejmowac:
wszelkie prace objete wymaganiami specyfikacji technicznej, koszty materiatdw wraz z
kosztami zakupu,
koszty transportu i sprzetu,
koszty posrednie (w tym m.in. koszty ustug osrodka dokumentac;ji, koszty odszkodowan za
zniszczenia, koszty zwigzane z zabezpieczeniem bhp),
zysk,
podatki - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
inne wg ustalen Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonang prace pfatne jest na podstawie faktury
sporzgdzonej w oparciu o warto$¢ umowy lub w oparciu o cene jednostkowa, za rzeczywistg ilo§¢
jednostek zrealizowanych i odebranych protokotem cze$ciowego czy koricowego odbioru prac.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Przepisy geodezyjne

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. nr 240,
poz. 2027)

2. Przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne -
Stan prawny na dzien 24.03.2004 r.

3. Instrukcje techniczne Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii, w szczegélnosci:

a) 0-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
b) G-1 Pozioma osnowa geodezyjna,

c) G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna,

d) G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji,

4.  Whytyczne techniczne Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii

a) G-3.1 Osnowy realizacyjne

b) G-3.2 Pomiary realizacyjne

c) G-4.3 Bezposrednie pomiary wysokosciowe
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