Ogtoszenie nr 500024544-N-2018 z dnia 01-02-2018 .

Swidnickie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Sw1dn1cy Sp. z 0.0.: Przebudowa i
rozbudowa zalozenia basenowego przy ul. Slaskiej w Swidnicy.

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia:
obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy:
zamdwienia publicznego
Zaméwienie dotyczy projektu lub programu wspélfinansowanego ze Srodkéw Unii Europejskiej
nie
Zamoéwienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych:
tak
Numer ogloszenia: 626911-N-2017
Ogloszenie 0 zmianie ogloszenia zostalo zamieszczone w Biuletynie Zamowien Publicznych:
tak
Numer ogloszenia: 500079253-N-2017 500009293-N-2018 500020939-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Swidnickie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Swidnicy Sp. z 0.0., Krajowy numer
identyfikacyjny 89062173800000, ul. ul. Wroctawska 10, 58100 Swidnica, woj. dolnoglaskie,
panstwo Polska, tel. 748 523 685, e-mail przetargi@spwik.com.pl, faks 074 851 58 15.
Adres strony internetowe;j (url): www.spwik.swidnica.4bip.pl
Adres strony internetowej, pod ktérym mozna uzyska¢ dostep do narzedzi i urzadzen lub
formatow plikow, ktdre nie sg ogolnie dostgpne:
www.spwik.com.pl

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorzadowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamo6wieniu przez zamawiajacego:
Przebudowa i rozbudowa zatozenia basenowego przy ul. Slaskiej w Swidnicy.
Numer referencyjny(jezeli dotyczy):
EPZ 16/5:2017
I1.2) Rodzaj zamowienia:
Roboty budowlane
I1.3) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okres$lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane:
1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie rob6t budowlanych w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa zatozenia basenowego przy ul. Slaskiej w
Swidnicy”. 2. Skrécony opis zamierzenia budowlanego: Przebudowa i rozbudowa zatozenia
basenowego przy ulicy Slaskiej 35-37 w Swidnicy na dziatkach nr 3156, 3157 i 3158 bedzie
polega¢ na wykonaniu robdt budowlanych wszystkich branz zwigzanych z: [J przebudowg
istniejacych niecek zelbetowych otwartego basenu miejskiego z towarzyszacg infrastrukturg i
technologia, [J przebudowa i rozbudows istniejacych obiektéw kubaturowych o przeznaczeniu



administracyjno-socjalnym i hostelowym wraz elementami zagospodarowania terenu. W
szczegolnosci prace budowlane beda obejmowac przebudowe starych niecek zelbetowych na
nowe niecki basenowe ze stali nierdzewnej z przeznaczeniem na basen plywacki, 3 baseny
rekreacyjne i brodzik dla dzieci o tacznej powierzchni lustra wody ok. 3700 m2 wraz
wyposazeniem, urzgdzeniami, instalacjami, przytaczami oraz infrastrukturg towarzyszaca. Przy
basenach zostanie zainstalowany wodny plac zabaw dla dzieci. Ponadto zostana przebudowane
budynki ,,A”, ,,E”, ,,F”1,,G” na potrzeby zaplecza basenoéw i hostelu, budynek ,,H” na potrzeby
technologiczne basenow oraz nadbudowany administracyjny budynek ,,.B”. Nowoprojektowane
budynki ,,C” i,,D” beda stanowi¢ strefe wejsciowa na basen oraz spetnia¢ funkcje
administracyjno-szkoleniowe. Zagospodarowanie terenu obejmuje réwniez budowe placu zabaw
dla dzieci, o$wietlenie i ogrodzenie terenu, obiekty matej architektury, place, chodniki, schody
terenowe, nasadzenia i tereny zielone. Przebudowane i rozbudowane obiekty budowlane wraz z
infrastrukturg bedg spetnia¢ wszelkie wymagania zgodnie z obowiazujacym prawem
pozwalajace na ich wiasciwa i bezpiecznag eksploatacje. UWAGA! [ Przedmiot zamowienia nie
obejmuje usuniecia drzew 1 krzewow wymienionych w decyzji nr 93/2016 z dn. 23 maja 2016r.
Kosztéw ww. wycinki nie nalezy uwzglednia¢ przy kalkulowaniu ceny oferty. 3. Przedmiot
niniejszego zamowienia bedzie realizowany w oparciu o umowe, dokumentacj¢ projektowa — w
szczegoOlno$ci projekt budowlany, projekty wykonawcze oraz dokumentacje przetargowa,
zgodnie z wiedzg budowlang oraz przepisami szczegdtowymi. 4. Teren objety inwestycja nie jest
wpisany do rejestru zabytkow lecz zlokalizowany jest w strefie ochrony uktadu urbanistycznego,
ochrony oraz rewaloryzacji zatozen parkowych i cmentarzy oraz granicy strefy ekspozycji
posredniej chronigcej sylwete zabudowy miasta. 5. Przedmiot zamoéwienia zostal szczegélowo
opisany w dokumentacji projektowej, sporzadzonej przez ARCHIPROJEKT Wiodzimierz Banas,
Lubin ul. M. Sktodowskiej-Curie 88, obejmujacej min.: 1) Projekt budowlany, 2) Projekty
Wykonawcze, 3) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych, 4) Przedmiary robot. 6. Dokumentacja projektowa, o ktérej mowa powyzej,
stanowigca Zalgcznik nr 9 do SIWZ znajduje si¢ na stronie internetowej Zamawiajagcego
www.spwik.com.pl w katalogu Przetargi - biezace. Dokumentacja projektowa w wersji
papierowej jest do wgladu w siedzibie Zamawiajacego — SPWIK ul. Wroctawska 10, 58-100
Swidnica. 7. Przedmiar robét jest materiatem pomocniczym i poglagdowym, nie stanowi
samodzielnego opisu przedmiotu zamdwienia i nie nalezy mu przypisywac roli funkcji, o ktoérych
mowa w § 4 ust.1 pkt. 3 Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz.
1129 t.j.). 8. Przedmiary robot zatgczone sa w celu utatwienia dokonania wyceny oferty przez
Wykonawce. Przedmiarow nie nalezy wypetnia¢ ani zatacza¢ do oferty. 9. Wykonawca, ktoérego
oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy, w celu potwierdzenia ceny
ofertowej, dostarczy Zamawiajagcemu Szczegdtowy Kosztorys. Wykonawca opracuje ww.
Szczegdtowy Kosztorys w oparciu o dokumentacj¢ projektowa udostgpniang przez
Zamawiajacego oraz zapisy w SIWZ, w formie okres$lonej Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 15.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego (...) Dz. U. nr 130 z 2004 r. poz. 1389. 10. Poniewaz obowiazujgcym
wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczaltowe, Szczegbtowy Kosztorys bedzie
wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia w przypadku odstagpienia od umowy,
bedzie on takze podstawa do rozliczania ,,robot zaniechanych” i ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia podstawowego w
sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art 144 ust.1 pkt 2 Ustawy
PZP. Zostalo to opisane w rozdz. XVIII SIWZ. 11. Wykonawca zobowiazany jest do ustalenia
doktadnej ilo$ci robot. Ilo$é robdt w Przedmiarach robét Wykonawca winien skorygowac do
wielkoS$ci rzeczywistej, obliczonej na podstawie dokumentacji, wlasnych pomiaréw i analiz. 12.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania ,,robot zamiennych” w stosunku do tych przewidzianych dokumentacja
projektowg w sytuacji, gdy wykonanie tych roboét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami,
wykonania przedmiotu zaméwienia okreslonego w rozdz. IV ust.4.1 SIWZ. 13. Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania czesci (elementow) przedmiotu zamoéwienia



przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru
robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia okre§lonego w rozdz. IV ust. 4.1 SIWZ —
tzw. ,,robot zaniechanych”. Sposob wyliczenia warto$ci tych robot okresla rozdz. XVIII SIWZ.
UWAGA! Przedmiot zamowienia realizowany jest w porozumieniu z zarzadcg oraz
wiascicielami terenu. Wykonawca winien przewidzie¢ ewentualne koszty wynikajace z realizacji
przedmiotu zamdéwienia w koordynacji z zarzadcg 1 wiascicielami terenu i objac je ryczattowa
ceng ofertowg. 14. Przedmiot zamowienia bedzie realizowany w oparciu o: 1) Umowe, 2)
Dokumentacje projektowa, o ktorej mowa w ust.5, 3) Dokumentacj¢ przetargowa, tj.
dokumentacje sporzadzong i udostepniong Wykonawcom przez Zamawiajacego na potrzeby
przeprowadzenia niniejszego postepowania przetargowego, obejmujacg w szczegolnosci SIWZ
wraz z zatgcznikami do niej oraz wszelkimi zmianami i dodatkowymi ustaleniami wyniktymi w
trakcie procedury przetargowej stanowiagcymi integralng cze$¢ SIWZ, wyszczegodlnionymi we
wszystkich przestanych i umieszczonych na stronie internetowej Zamawiajacego pismach. 15.
Wykonawca zobowigzany jest do: 1) zorganizowania placu budowy ( w szczego6lnos$ci: zaplecze,
pobor energii, wody, dozorowanie). Wykonawca, przed podpisaniem umowy, przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji plan zagospodarowania budowy ze szczegdlnym wskazaniem
drég transportowych i placow magazynowych. Wykonawca planujac organizacj¢ placu budowy
ma obowigzek uwzglednic¢ funkcjonowanie pola kampingowego i namiotowego, w okresie od
kwietnia do pazdziernika oraz catoroczne funkcjonowanie Domu Wycieczkowego. Zamawiajacy
zaleca aby droga transportowa prowadzaca do terenu budowy zostata wytyczona z
wykorzystaniem docelowego wejscia gtdwnego na teren obiektu (pomigdzy budynkami C i D).
2) oznakowania miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i
utrzymywania tego oznakowania w nalezytym stanie przez caly czas budowy, 3) obstugi
geodezyjnej budowy a w szczegblnosci wykonywania inwentaryzacji w stanie odkrytym oraz
wykonania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej dla prac zrealizowanych w ramach
przedmiotu zaméwienia, ktorej oryginat nalezy ztozy¢ do Powiatowego Biura Geodezji 1
Katastru w Swidnicy, a kopi¢ do Zamawiajacego. Wytyczne do wykonania inwentaryzacji
zawiera Zatgcznik nr 10 do SIWZ ,2WYTYCZNE W ZAKRESIE OBSLUGI GEODEZYJNEJ 1
Zatacznik nr 11 do SIWZ ,,.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZALOZENIA
OSNOWY GEODEZYJINEIJ.” 4) biezacego wywozu materiatdw nieuzytecznych z terenu
budowy na sktadowisko odpaddw oraz i ich unieszkodliwienie o ile bgdzie to konieczne. 5)
utrzymania w czysto$ci drog publicznych, po ktorych bedzie odbywat si¢ ruch pojazdéw budowy
i transportujgcych materiaty, wykonania inwentaryzacji i przegladu stanu zerowego drog
przeznaczonych do transportu oraz ustalenia z odpowiednimi zarzadcami sposobu korzystania z
uzgodnionych drog. W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych administratorow 1
zarzgdcOw za zniszczenie drog i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do
ich naprawy na wlasny koszt, ktory nie bedzie podlegal odrgbnej zaptacie i jest wliczony w ceng
kontraktowg. 6) wykonania inwentaryzacji i przegladu nieruchomosci w sasiedztwie
wykonywanych rob6t. W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych wilascicieli
nieruchomos$ci Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wlasny koszt, ktory nie bedzie
podlegat odrebnej zaptacie i jest wliczony w cene kontraktowa. 7) uporzadkowanie i
doprowadzenie do stanu pierwotnego placu budowy i terenu sasiadujacego z placem budowy po
zakonczeniu wszystkich robot objetych zamowieniem. 8) niezwlocznego zawiadamiania
Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznos$ciach wyniktych w trakcie
prowadzenia roboét, 9) sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przed
przekazaniem placu budowy, 10) przeprowadzenia Rozruchu Technologicznego. Rozruch ma by¢
prowadzony do osiggni¢cia wymaganych projektem lub obowiazujacym prawem parametrow
technicznych i jako§ciowych i powinien si¢ zakonczy¢ przed oddaniem do uzytkowania /
otwarcia obiektu. Rozruch prowadzony bedzie w ramach realizacji zadania na koszt Wykonawcy,
w tym w szczegodlnosci koszt niezbednej obsady pracownikow, medidw, materiatdéw
technologicznych, prob, badan. Minimalny sktad komisji rozruchowej zostanie zatwierdzony
przez Zamawiajacego przed rozruchem. Szczegétowy harmonogram rozruchu wraz Instrukcja
Rozruchu winien zosta¢ przedtozony do Zamawiajgcego nie pdzniej niz na 3 miesigce przed
rozruchem. Zamawiajgcy z Wykonawca ustalg sktad komisji rozruchowej na min. 1 miesigc
przed przystgpieniem do rozruchu. Proponowany zakres Rozruchu Technologicznego: rozruch



mechaniczny, hydrauliczny, technologiczny, rozruch AKPiA, rozruch urzadzen i sieci
energetycznych, probna eksploatacja, zgtoszenie gotowosci obiektu. 11) wykonanie i przekazanie
Zamawiajgcemu Instrukcji Eksploatacji wszystkich elementéw (np. niecek) oraz obiektu (w
szczegolno$ci w zakresie postgpowania po zakonczeniu sezonu, przerwy zimowej, rozruchu
przed sezonem).Wykonanie i przekazanie ww. Instrukcji Eksploatacji jest jednym z warunkoéw
dokonania odbioru zadania. 12) Wykonania i przekazania Zamawiajacemu Instrukeji
Bezpieczenstwa oraz Analizy Zagrozen (w tym identyfikacji miejsc, w ktérych wystepuje
zagrozenie dla bezpieczenstwa oséb wykorzystujacych obszar wodny do ptywania, kapania,
uprawiania sportu lub rekreacji na basenie odkrytym zlokalizowanym w Swidnicy przy ul.
Slaskiej). Instrukcja Bezpieczefistwa oraz Analiza Zagrozen winna byé wykonana we
wspotpracy z wlasciwymi organami (policja, WOPR, inne) na podstawie: - Ustawy z dnia 18
sierpnia 2011 r. 0 bezpieczenstwie osob przebywajacych na obszarach wodnych 1 wtasciwych
rozporzadzeniach Ministra Spraw Wewngetrznych tj. - Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszaréw wodnych oraz
wzoroéw znakdéw zakazu, nakazu oraz informacyjnych i flag (Dz. U. z 2012 r. poz. 286); -
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewngtrznych w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
liczby ratownikéw wodnych zapewniajacych stalg kontrole wyznaczonego obszaru wodnego
(Dz. U. 22012 1. poz. 108); - Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie
wymagan dotyczgcych wyposazenia wyznaczonych obszaréw wodnych w sprzgt ratunkowy i
pomocniczy, urzadzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprze¢t medyczny, leki 1 artykuty
sanitarne (Dz. U. z 2012 r. poz. 261). Wykonanie i przekazanie ww. Instrukcji Eksploatacji jest
jednym z warunkow dokonania odbioru zadania. 13) przeszkolenia wyznaczonych przez
Zamawiajacego 0sob z obstugi urzadzen wybudowanych i zamontowanych w obiekcie przez
Wykonawce i na jego koszt, potwierdzone stosownym protokotem. 14) prowadzenie eksploatacji
Stacji Uzdatniania Wody przez okres 3 miesi¢cy przy pelnym obcigzeniu uzytkowym w okresie
letnim. W zakres eksploatacji wchodzi: zapewnienie obstugi stacji w ilo$ci 2 0s6b na zmiang,
dostawa reagentéw chemicznych niezbednych dla prawidtowej pracy obiektu, zapewnienie
cze$ci zamiennych w okresie prowadzenia eksploatacji (bez kosztow poboru wody,
odprowadzenia $ciekow oraz zuzycia pradu elektrycznego). Odbiér koncowy odbedzie si¢ po
zakonczeniu przez Wykonawce www. eksploatacji — po sezonie letnim. 15) wykonanie i
przekazanie Zamawiajacemu Instrukcji PPOZ dla przebudowanego obiektu oraz zakup i montaz
na koszt Wykonawcy wszystkich materiatow (tablice ostrzegawcze, naklejki, opisy itp.) oraz
sprzetu PPOZ i sprzetu BHP na terenie calego obiektu i we wszystkich pomieszczeniach,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonanie i przekazanie ww. Instrukcji PPOZ jest
jednym z warunkéw dokonania odbioru zadania. 16) zaprojektowanie 1 oznakowanie
ewentualnej drogi ewakuacji. 17) wykonywania wszelkich, innych czynnos$ci wynikajacych ze
specyfiki danych rob6t. Uwaga! [J Prace budowlane beda prowadzone na calym obszarze
objetym przedmiotem zamdwienia w sposob pozwalajacy na utrzymanie ruchu obstugujacego
przylegte tereny. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia dostgpu do wszystkich
nieruchomosci dla 0sob pieszych przez caly okres trwania budowy a takze, w miar¢ mozliwosci
technologicznych, do umozliwienia przez ten okres dojazdu do nieruchomosci oraz dostaw
towaru; jezeli ze wzgledow technologicznych zaistnieje konieczno$¢ wstrzymania dojazdu do
nieruchomos$ci — Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest do poinformowania o tym fakcie
zainteresowane strony. [J W razie organizacji przez Zamawiajacego imprezy zwiazanej z
uzytkowaniem przebudowywanego obiektu, Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem, na
czas trwania imprezy przerwie roboty umozliwiajac jej przeprowadzenie. O dacie imprezy
Wykonawca zostanie zawiadomiony przez Zamawiajacego na 3 dni przed jej planowanym
rozpoczeciem. Harmonogram imprez dostepny u Zamawiajacego. [J Wszelkie prace w poblizu
istniejgcego uzbrojenia terenu (kable teletechniczne, energetyczne, przewody kanalizacyjne,
wodociggowe, gazowe) nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem przedstawiciela, wskazanego
przez wiasciciela sieci. Przed rozpoczeciem robot przebiegajacych w poblizu istniejgcego
uzbrojenia terenu, nalezy probnymi przekopami ustali¢ potozenie tych sieci. [J Zamawiajacy
zachowuje prawo dostepu do terenu budowy dla wskazanych przez siebie innych wykonawcoéw
(np. Zaktad Gazowniczy w Watbrzychu, Zaktad Energetyczny, spo6iki telekomunikacyjne), w
celu realizacji przez tych wykonawcoéw wihasnych zadan inwestycyjnych i prowadzenia robot na
podstawie odrebnych pozwolen na budowe lub zgloszenia robot, wytaczonych z przedmiotu



niniejszej umowy. 1 Uzyte w dokumentacji przetargowej nazwy wiasne urzadzen 1 materiatow
okreslaja jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe oraz wymagany standard 1
wyglad. Mogg by¢ zastapione przez inne rownowazne, z tym, ze obowigzek udowodnienia
roéwnowaznosci nalezy do Wykonawcy. 2 SSTWiORB oraz inne dokumenty udostepnione
Wykonawcom przez Zamawiajgcego stanowig zataczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych
dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznos$ci wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty majg by¢ zgodne z wymaganiami
Zamawiajacego i dokumentacji. 3 Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert
cze$ciowych. 4 Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych. 5
Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1
pkt. 6 ustawy Pzp. 6 Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez
Wykonawce kluczowych czgéci zamowienia na roboty budowlane lub ustugi. 7 Zamawiajacy
wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych nastgpujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia (art. 29 ust. 3a ustawy
Pzp): 1) Roboty ziemne, rozbiorkowe i demontazowe 2) Roboty przy budowie 1 przebudowie
obiektow kubaturowych 3) Roboty wodno-kanalizacyjne i instalacyjne 4) Roboty
elektroenergetyczne 5) Roboty budowlane wykonczeniowe 6) Roboty w zakresie ksztaltowania
terendéw zielonych. 7) Roboty technologiczne. 8 Wykonawca bedzie zobowiazany do
przedtozenia najpdzniej w dniu podpisania umowy ztacznika zawierajacego sktad osobowy
tychze pracownikow; zatgcznik musi by¢ aktualizowany na biezaco tj. za kazdym razem, gdy
dojdzie do zmiany personalnej na budowie. Wymaganie powyzsze zwiera rowniez ,, Wzor
umowy” - Zalgcznik nr 8 do SIWZ. 9 Wykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownicy wykonujacy
czynnosci w zakresie jak w ust. 6, b¢da zatrudnieni na umowe¢ o prac¢ w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwcal974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 tj .ze zm.). 10
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia w/w o0s6b przez caty okres
realizacji wykonywanych przez niego czynnosci, w szczeg6lnosci poprzez: 1) przedstawienie
przez Wykonawce kopii zanonimizowanych umoéw (anonimizacja nie dotyczy imienia i nazwiska
pracownika, terminu zawarcia umowy, okresu na jaki zostata zawarta, wymiaru umowy)
zawartych przez Wykonawcg z pracownikami wykonujacymi czynnosci, o ktorych mowa w ust.7
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 dni roboczych, 2) okazanie
dokumentdéw potwierdzajacych biezace optacanie sktadek i naleznych podatkéow z tytutu
zatrudnienia w/w 0sOb, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 dni
roboczych, 3) sprawdzenie czy roboty budowlane bgda wykonywane przez osoby wymienione w
odpowiednim zatgczniku do umowy, ktore zostaty wskazane przez Wykonawce. 11
Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 10 pkt 1 12, bedzie
traktowane jako niewypehienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o
prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej w §13, ust. 1,
pkt 9 1 10 wzoru umowy zataczonego do SIWZ, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji
Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prac¢ z osobami wykonujacymi prace na warunkach
okre$lonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowa cywilnoprawna. 12 Kontrola, o ktorej
mowa w ust. 10 moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

I1.4) Informacja o czeSciach zamowienia:

Zamowienie bylo podzielone na czesci:
nie

I1.5) Gléwny Kod CPV: 45212212-5
Dodatkowe kody CPV: 45232430-5, 45223210-1, 45223100-7, 45331200-8, 45331000-6,

45231000-5, 45231220-3, 45312100-8, 45311100-1, 45311200-2, 45210000-2, 45200000-9,
45111291-4, 45111200-0, 45000000-7, 45111000-8, 45110000-1, 45100000-8

SEKCJA 11I: PROCEDURA




I11.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Przetarg nieograniczony

II1.2) Ogloszenie dotyczy zakonczenia dynamicznego systemu zakupow
nie

I11.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA 1V: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Postgpowanie / cz¢$¢ zostato uniewaznione

tak

Nalezy podac podstawe i przyczyn¢ uniewaznienia postgpowania:

Dziatajgc zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informujg, iz postgpowanie EP Z_16_S 2017 o
udzielenie zamoOwienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.
_Przebudowa i rozbudowa zalozenia basenowego przy ulicy Slaskiej w Swidnicy” zostato
uniewaznione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamoéwien publicznych tj. cyt.
,,wystapila istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postgpowania lub wykonanie
zamoOwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylto wczesniej przewidziec”.
Uzasadnienie Ze wzgledu na zmiany w ustawie Prawo wodne (Dz.U.2017 poz. 1566 z p6zn.zm.)
oraz ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz.U.
2017 poz. 2180) wskazana jest weryfikacja zatozen projektowych odnosnie Zrodla zasilania niecek
basenowych w wode (z obecnego zasilania z miejskiej sieci wodociaggowej na zasilanie w wodg z
rzeki lub zasilanie w wode ttoczong bezposrednio ze studni glebinowych Zamawiajacego).
Powyzsze wymusza konieczno$¢ m.in. przeprojektowania technologii uzdatniania wody. W
zwigzku z tym istniejacy projekt wymaga wprowadzenia istotnych zmian. Brak mozliwo$ci
autonomicznego decydowania gminy o stawkach za wodg, co wynika z wprowadzanych zmian w
prawie, rodzi obawy znacznego i na chwile obecna niemozliwego do okreslenia kosztu eksploatacji
basenu odkrytego. W zwigzku z tym istotne zmiany w projekcie s3 konieczne, ich wprowadzenie
wymaga czasu i konsultacji, co w konsekwencji bedzie skutkowa¢ koniecznoscia uzyskania
nowego pozwolenia na budowe.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACIJI BEZ
OGLOSZENIA, ZAMOWIENIA Z WOLNEJ REKI ALBO ZAPYTANIA O CENE

1V.9.1) Podstawa prawna
Postepowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

1V.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego
udzielenie zamoéwienia jest zgodne z przepisami.



